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MEMORIA.



1.1.OBJECTE DEL PROJECTE.

L'objecte del present document es el desenvolupament de les fases 1, 2 i 3, del
document anomenat “ACTUALITZACIO DE PROJECTE D'OBRES PER LA RECOLLIDA
| CONDUCCIO DE LES AIGUES PLUVIALS DEL NUCLI URBA DE LLUBI, TM DE
LLUBI, MALLORCA.” Redactat per 'Enginyer Industrial que subscriu, en data marg de
2017, i que presenta una proposta per re-definir les obres i actuacions que es
consideren adients per la recollida i conduccié de les aigles pluvials del nucli urba de
Llubi, a partir del projecte redactat pel Servei d’Enginyeria Industrial del Consell de
Mallorca, en data agost de 2010, i signat per I'enginyer industrial Sr. Marti Vila Jaume,
fins als punts de desguas que es considerin adients, per tal de minimitzar el risc
d’'inundacié o embassament de les aiglies als carrers i carreteres del entorn del nucli.
Aixi mateix, i per tal de millorar els resultats durant el termini en que es desenvolupi el
Projecte global de recollida de les aigues pluvials de tot el nucli urba, també es objecte
del present document la incorporacid d'una modificacio respecte del document de
partida, consistent en una ramificacié provisional que permeti desguassar les aigues
pluvials recollides fins al punt de finalitzacié de la conduccié corresponent a la fase 4,
situat al encreuament entre la carretera i el carrer Mestre Vidal, mitjangant una canonada
disposada a tal efecte, i que, iniciant el seu tragat al punt indicat, al que s’incorpora un
pou que permeti el desviament esmentat, condueixi les aigles al mateix terreny que a
dia d’avui ja rep les aigues pluvials procedents del carrer Desaigua.

Finalment, també es l'objecte del present document servir de documentacio técnica
oficial per la seva tramitacio administrativa en front de les administracions competents en
la matéria, si escau.

1.2.NORMATIVA D’APLICACIO AL PROJECTE.

-Ley 9/2017 de Contratos de las Administraciones Publicas.

-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, R.D.
1.098/2.001 de 12 de Octubre.

-Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de
materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos
de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de
las Administraciones Publicas.

-Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola («B.O.E.» 31
marzo).

-Ley de Expropiacion Forzosa de 16 de diciembre de 1.954 (BOE 17/12/1.954)
-Reglamento de la Ley de Expropiacion Forzosa (RD 26/04/1.957)

-Pla Hidrologic de les llles Balears.



-Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de aguas.

Ley 46/1999 de 13 de diciembre, Ley de aguas.

Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rustico de las Islas Baleares y sus modificaciones
posteriores.

Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, Reglamento del dominio publico hidraulico.
Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2.000, por la que se establece un marco comunitario de actuacion en el ambito de la
politica de aguas.

Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, que desarrolla los Titulos preliminar, I, IV, V, VI y VIl de la Ley 29/1985, de 2
de agosto, de Aguas.

R.D. 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano. B.O.E. n°45 de 21 de febrero de 2003 y sus
posteriores modificaciones.

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 -IC drenaje
superficial de la Instruccion de Carreteras. B.O.E.10 de marzo de 2016.

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

Decret 53/2012, de 6 de julio, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo
humano en las llles Balears.

- Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacion Urbana. Ley 1/1.992 de 26 de Junio

- Ordenanzas Municipales sobre el uso del Suelo y la Edificacion.

- Estatuto de los Trabajadores. Ley 1/1.995 de 2 de marzo (BOE 29/03/1.995)

- Instruccion para recepcion de cementos RC/97, R.D. 776/ 1997 de 30 de Mayo
(BOE del 13 de junio)

- Instruccion de Hormigon Estructural, EHE, R.D. 2661/1998, de 11 de Diciembre.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento
de Aguas, aprobado por O.M. de 28 de julio de 1974 (M.O.P.U).

- Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1986 (BOE 23/09/86).

- Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para Obras de Saneamiento de
Poblaciones, de la vigente Instruccion del M.O.P.T.

- Norma UNE-EN 545:1995. Tubo, accesorios y piezas especiales de fundicion
dactil y sus uniones para las canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de
ensayo.



- Norma AWWA C208-01 (2002): Dimensions for fabricated steel water pipe lifting.
- Manual Tuberia M-11 de la Norma AWWA (Americam Water Works Asotiation).

- Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberias de Abastecimiento de
Aguas (OM 28-07-74) (BOE 2/3-10-74).

- Instruccidn para tubos de hormigon armado o pretensado del Instituto Eduardo
Torroja de la Construccion y del Cemento, 1980.

- Normas ASTM para tubos de hormigén en masa C-14 y armado C-76 M-83, C-
443 M-80, C-923 M-79, C-2146 M-82, C-497 M-80, C-969 M-82.

- Pliego de condiciones para la fabricacion, transporte y montaje de tuberias de
hormigdn, de la Asociacion Técnica de Derivados del Cemento.

- Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C).

- Normas UNE

- Normas Basicas de la Edificacion (NBE del M.O.P.T).

- Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (NTE del M.O.P.T) ECG, ECR, ECS, ECT,

- Norma NBE-AE 88 “Acciones en la Edificacion”.

- UNE-14010 Examen y calificacién de Soldadores.

- Normas ASME-IX “Welding Qualifications”

- NBE-EA-95: Estructuras de Acero en Edificacion.

- Norma MV-201 “Muros resistentes de fabrica de ladrillo”. Ultima edicion.

- Norma MV-301 “Impermeabilizacion de cubiertas con materiales bituminosos”.
Ultima edicion.

- Normas bésicas para las instalaciones de suministro de agua.

- Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban
Terradas.

- Recomendaciones practicas para una buena proyeccion del hormigén LE.T.

- Instruccion EM-62 de Estructuras de Acero del Instituto Eduardo Torroja de la
Construccidn y del Cemento

- Ley de promocion de la accesibilidad y de supresion de barreras arquitectonicas.
- Ley de proteccion del ambiente atmosférico.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, PG-3, aprobado por Orden Ministerial del 2 de Julio de 1976, y todas sus
modificaciones posteriores hasta la ultima, por la que se actualizan determinados
articulos relativos a la Construccion de Explanaciones, mediante la Orden Ministerial
FOM 1382/2002, de 16 de Mayo (BOE de 11 de Julio).

- Normativa vigente en Proyecto de la Direccion General de Carreteras, publicada
por esta Direccidon General el 11 de Abril de 1.991.

- Instruccién Espafiola de Carreteras, I.C.

- Norma del Laboratorio de Transportes y Mecanica del Suelo para la ejecucidn de
Ensayos de Materiales actualmente en vigencia (M.O.P.T).

- Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios. R.D. 1942/1993 de
5 de Noviembre



- Norma sismorresistente PDS-1, segun decreto 3209/1974 de 30 de Agosto.
(B.O.E. 21/11/1.974).

- Norma ASTM D 1000: Cintas recubiertas adhesivas sensibles a la presion.
Usadas para aplicaciones eléctricas y electronicas.

- Norma BS 7079: Preparacion de Sustratos de Acero antes de la aplicacién de
Pinturas y productos relacionados.

- Norma DIN 30670: Recubrimiento de Polietileno para Tuberias de Acero.

- Norma ISO 9002: Sistemas de Calidad. Modelo de Aseguramiento de la Calidad
en Produccion e Instalacion.

- Instruccién para la recepcién de cementos (RC08) aprobada por Real Decreto

956/2008, de 6 de junio.

- Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 12457/2008,
de 18 de julio.

- Instruccion de Acero Estructural (EAE), aprobada por Real Decreto 751/2011, de 27 de
mayo.

- Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo y todas las disposiciones que lo modifican y desarrollan.

- Norma de Construccion Sismorresistente : Parte general y Edificacion (NCSE-02)
aprobada por Real Decreto n° 997/2002 de 27 de septiembre.

- UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a
los edificios y sus componentes.

- Guia técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion, 3a edicion (CEDEX,
2005).

- Ley 26/07, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

- Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.

- Ley 37/03, de 17 de Noviembre, del Ruido

- AWWA M11, Steel pipe. A guide for design and installation.

- UNE-EN 10020:2001 Definicion y clasificacion de los tipos de acero.

- Norma 1S0-4200: 1991 Plain and steel tubes/ welded and seamless; general tables of
dimensions and masses per unit length

- Norma 1S0-9691-1:2003 Soldeo y procesos afines.

- Recomendaciones para la preparacion de uniones. Parte 1: Soldeo por arco con
electrodos revestidos/ Soldeo por arco protegido con gas y electrodo de aporte/ Soldeo
por llama/ Soldeo por arco con gas inerte y electrodo de volframio y Soldeo por haz de
alta energia de aceros.

- Norma UNE 14612:1980 Practica recomendada para el examen de las uniones
soldadas mediante la utilizacion de liquidos penetrantes.



- Norma UNE 14618:2000 Inspectores de soldadura. Cualificacién y certificacion.
- Norma UNE 36801:1992 (EN 10204:1991)1 Productos metalicos. Tipos de
documentacion de inspeccion.
- UNE EN 473:2001 Cualificacién y certificacion del personal que realiza ensayos no
destructivos.
- UNE EN 571-1: 1997 Ensayos no destructivos. Ensayo por liquidos penetrantes. Parte
1: Principios generales.
- UNE EN 970:1997, Examen no destructivo de soldaduras por fusion. Examen visual.
- UNE EN 1714:1998/1M:2002, Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo
ultrasdnico de uniones soldadas.
- SSPC-SP1 Limpieza con disolventes.
- UNE 48274:2003 Pintura de poliuretano alifatico de acabado brillante de dos
componentes.
- Manual de corrosién y proteccion de tuberias (AEAS, 2001).
- UNE-EN 1295:1998-1, Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo
diferentes condiciones de carga. Parte |. Requisitos generales.
- UNE-EN 736-1:1996, Valvulas. Terminologia.
- UNE-EN 1074:2001, Valvuleria para abastecimiento de agua. Prescripciones de
aptitud al empleo y ensayos de verificaciones aplicables.
- Normas NBE EA-95 Estructuras de acero en la edificacion.
- Eurocodigos :

—ENV 1991: EC 1-Bases de disefio y acciones.

—ENV 1992: EC 2-Estructuras de hormigén.

—ENV 1993: EC 3 - Estructuras metalicas.

—ENV 1994: EC 4 - Estructuras mixtas.

—ENV 1996 : EC 6- Estructuras de fabrica de ladrillo.

—ENV 1997: EC7 -Proyecto geotécnico.

—ENV 1998: EC8 -Estructuras resistentes al sismo.

—ENV 1999: EC9 - Estructuras de aluminio.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3/75), de la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales,
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. Ademas son de
aplicacion las O.M. de 31de julio de 1986, de 21 de enero de 1988 (PG-4/88), de
8 de mayo de 1989, de 28 de septiembre de 1989, de 27 y 28de diciembre de
1999, de 13 de febrero de 2002 y de 16 de mayo de 2002, sobre modificacion de
determinados Articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para



Obras de Carreteras y Puentes, asi como las Ordenes Circulares

297/88T,322/971 326/2000 y 5/2001.
- Manual de Control de Fabricacién y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas (MOPU
1978)
- 0.C. 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigén.
- 0.C. 301/89 T de 27 de Abril sobre sefializacion de obras.
- Ley 20/1986 de 14 de Mayo, basica de Residuos Toxicos y Peligrosos Art. 1y 55.
- Orden 28 de Febrero 1989 que regula las situaciones especificas para las actividades
de produccidn y gestidn de los aceites usados Art. 1.5.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de bloques de
hormigon en las obras de construccion (RB-90). Orden de 4-7-90 B.O.E. 11-7-90.
- British Standard Code of Practice for Design of concrete structures for retaining
aqueous liquids. BS8007.
- ACI318. Building Code Requeriments for Reinforced Concrete.
- CEB. Recomendaciones internacionales unificadas en el célculo y ejecucion de obras
de hormigon.
- O.M. de 16 de Abril de 1998, Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto
1942/1993.
- Reglamento electrotécnico de baja tension. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto
(O.M. de 18 de septiembre de 2002).
- Reglamento de recipientes a presion.
- Normativa vigente de cada una de las compafiias de servicios cuyas infraestructuras
se repongan o protejan.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de
Agua aprobada por O.M. de 28 de Julio de 1974 (B.O.E. no. 236y 237 de 2,3y 30 de
Octubre 1974)
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones (B.O.E. no 228/86 del 23 de Septiembre de 1986).
- Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (O.M. 23-5-77B.0.E. 14-6-77)
- Instrucciones complementarias MT-BT de 31 de Octubre de1973 y 23 de Enero de
1978

- Ordenances municipals del Excel-lentissim Ajuntament de Llubi.

- Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals. BOE 10 de
novembre de  95.

- RD 39/97 de 17 de gener. Reglament que desenvolupa la llei de prevenci6. BOE
31de generde 97.



- RD 780/98 de 30 d'abril de modificacié del RD 39/97.

- RDs 485, 486, 487, 488/97, de 14 d'abril de senyalitzacid de seguretat i salut en
els llocs de treball, manipulacié de carregues i pantalles de visualitzacié. B.O.l. de
23 d'abril de 97.

- RD 1403/86 de 9 de maig. B.O.E. de 8 de juliol de 86. Norma de senyalitzaci6 de
seguretat en centres i llocs de treball. Correccié d'errors  B.O.E. de 10 d'octubre
de 87.

- Normes de la companyia subministradora de fluid eléctric.

- Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de supressié de
barreres arquitectoniques. BOIB de 18/03/03.

- Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climatic i transicié energética llles Balears.

- Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sols contaminats de les llles Balears.

- Llei 172007, de 16 de marg, contra la contaminaci6 acustica dels llles Balears.
BOIB n° 45, de 24/03/07.

- Reial decret 1027/2007 de 20 de Juliol, pel que s'aprova el Reglament
d'Instal-lacions Térmiques en Edificis. B.O.E. de 29 d'agost de 2007.

- RD 142/03, de 7 de febrer, regula l'etiquetatge energétic dels condicionadors
d'aire d'Us domestic. B.O.l., 4 de desembre de 2003.

- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. Decreto
2414/1961, de 30 de novembre.

- Ordre del 15 de Mar¢ de 1963 de normes complementaries del reglament
anterior.

- RD 105/2008, de 1 de febrer de 2008, de gestié dels residus de construccio i
demolicio.

- Llei 22/2011, de 28 de juliol de 2011, de residus i sOls contaminats. Publicada al
BOE n°® 181 de 29 de juliol de 2011.

- Ordre MAM/304/2002 del Ministeri de Medi Ambient, de 8 de febrer, per la que es
publiquen les operacions de valoritzacio i eliminacio de residus i la llista europea
de residus (LER). Correcci6 d’errades de 12 de marg.

- Pla director sectorial per la gesti6 dels residus de construccid, demolicio,
voluminosos i pneumatics fora d’Us a la illa de Mallorca. Publicat definitivament al
BOIB el 23 de novembre de 2002, en la part vigent.

- PLA DIRECTOR SECTORIAL DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE MALLORCA
(PDSRNPMA). BOIB 18 de juny de 2019.

En general, s'atendra a totes les altres reglamentacions o disposicions nacionals,
autonomiques o locals que puguin ser d'aplicacio.



1.3. ANTECEDENTS .

A principis dels anys 80 del segle passat, es va comencar a treballar en la gestio de les
aigues pluvials al municipi de Llubi.

Inicialment, es va dur a terme la construccié de col-lectors de recollida de la aigua pluvial
del entorn de la Plaga d’Espanya, avui Placa de la Carretera, i la seva conduccio fins a
terrenys fora del nucli urba, i posteriorment, fins al torrent de Vinagrella.

Amb posterioritat, s’han fet obres d’ampliacié de la xarxa de recollida de pluvials,
incorporant embornals i canonades al llarg de l'antiga carretera de Inca a Santa
Margalida en el seu pas pel nucli urba de Llubi, aixi com a alguns carrers adjacents i
perpendiculars a la dita carretera.

No obstant, aquestes intervencions no van ser prou per donar resposta als episodis mées
abundants de pluja.

Per tal de resoldre aquests problemes, I'Ajuntament de Llubi es va posar en contacte
amb el Consell de Mallorca, sol-licitant ajuda técnica.

Com a resultat del anterior, es va redactar el PROJECTE D'OBRES PER LA
RECOLLIDA | CONDUCCIO DE LES AIGUES PLUVIALS DEL NUCLI URBA DE LLUBI,
TM DE LLUBI, MALLORCA.

Aquest projecte va ser objecte de revisio i actualitzacié en data mar¢ de 2017, donant
loc al document anomenat “ACTUALITZACIO DE PROJECTE D'OBRES PER LA
RECOLLIDA | CONDUCCIO DE LES AIGUES PLUVIALS DEL NUCLI URBA DE LLUBI,
TM DE LLUBI, MALLORCA”, redactat per I'enginyer industrial que subscriu el present
document.

1.4.SITUACIO ACTUAL | OBJECTE.

A dia d’avui ens trobem per tant amb el document d’actualitzacié esmentat.

Donada la importancia economica del projecte en el seu conjunt, 'Ajuntament de Llubi
comencar per la Fase 6, tal i com es proposava al document d'actualitzacio. Es va
procedir a la redaccié6 del document de projecte adient, i la seva licitacié per la
corresponent materialitzacio del mateix, incorporant el nou col-lector principal de la
carretera en substitucié del antic, de 250 mm de diametre, i proposant una solucio
provisional mentre no es desenvolupi la totalitat del projecte, consistent en fer una
connexio provisional del nou col-lector principal al pou de registre situat a la Plagca de Sa
Carretera. A meés, es proposa una revisio, neteja i reparacié del actual col-lector de
formig6 armat de 500 mm de diametre que discorre des del pou de registre de la Plaga
de Sa Carretera tot al llarg del carrer del Desaigua, per tal de facilitar I'evacuacio
correcte de les aigles pluvials d’aquesta zona del nucli urba.

Un cop fetes les dites obres, es va redactar el projecte executiu corresponent a les fases
4 1 5 del dit projecte de actualitzacio. A dia d’avui, dit projecte es troba en procés de
tramitacio per la corresponent execucio de les obres.



Amb el present projecte, es completa la dotacio del sistema de recollida d’aigues pluvials
previst al projecte inicial.

1.5. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA.

A la vista dels problemes que es presenten en els episodis de pluja intensa, es va
considerar d'interés procedir, com s’ha dit al apartat anterior, al inici de la execucié del
projecte per la fase sisena del projecte, que es pot veure al planol general adjunt a la
present memoria. Un cop materialitzada aquesta fase 6 del projecte global, es procedeix
a desenvolupar les fases 4 i 5, amb la modificacié esmentada al projecte executiu, que
es similar a la que ja es va fer a la fase 6, de desviament provisional a punt de
abocament segur, mentre no es finalitzi la totalitat del projecte global. A tal efecte, es va
incloure la construccié de una canonada al llarg del primer tram del carrer Mestre Vidal,
fins als terrenys municipals als que s’aboquen les pluvials del carrer Desaigua.

Amb la redaccio del present projecte, es reprén el tracat previst, al llarg de la antiga
carretera, fins arribar al punt final d’'abocament de les aigies recollides.

A les hores, es dissenya un col-lector principal de recollida que es disposa a dita
carretera, al que si van incorporant les aigues pluvials recollides als carrers del nucli que
conflueixen, segons la pendent natural existent.

El projecte, juntament amb la resta de projectes ja executats, permet la recollida d'una
part molt important del total d’aigies pluvials urbanes, ja que les pendents son
favorables a dita solucio, com es pot apreciar al planol de pendents adjunt. Els carrers
transversals que no disposen de recollida també podran incorporar en el futur col-lectors
de recollida de pluvials, que mitjangant els corresponents pous de registre es connecten
al col-lector principal.

Aquells carrers que no compensi, pel poc volum previsible de recollida d’'aigua, de posar-
hi col-lectors de recollida, es disposara del corresponent embornal corregut al final del
mateix, que també connectara amb el col-lector principal.

El col-lector principal segueix el seu recorregut fins arribar al punt de desguas, als
terrenys assenyalats, adjacents a la propia via.

Als efectes de poder assumir les obres financerament, el projecte es proposa mitjangant
fases, que constitueixen trams del conjunt. Aixi, es proposa un primer tram des del punt
de desguas fins a 'encreuament amb el carrer Av. Son Magret; un segon tram perllonga
el col-lector fins al carrer A, a 'algada del camp municipal de futbol, i un tercer tram
perllonga fins al carrer Mestre Vidal. Aquests son els trams objecte del present projecte.
Als projectes anteriors figura un quart fins al carrer Jaume |, un cinque fins al carrer
Santa Margalida, i un sise fins passat el carrer Roca Llisa. El tragat es pot apreciar, aixi
com les distintes fases, al corresponent planol adjunt i a la documentacié dels projectes
anteriors.

1.6. DESCRIPCIO DE LES OBRES A EXECUTAR.
L’obra objecte del present document de projecte consisteix en una canalitzacié principal

soterrada, de canonada de polietilé PEAD, de diametre 1.000 mm al tram compres entre
el carrer Mestre Vidal i el carrer A, per continuar amb una canonada de polietile PEAD



de diametre 1.200 mm fins al punt de desguas. La conduccid, pressa en sentit de la
circulacié de les aigles, i per tant en sentit invers al programat per la seva construccio,
parteix del pou de registre situat a I'algada del carrer Mestre Vidal, i discorre segons el
tracat representat als planols.

Dita canalitzacié sempre discorre pel carrer Carretera, fins al punt de desguas.

La canonada de PEAD es subministrara en peces de 6,25 metres, i complira amb les
condicions de fabricacié de la norma UNE EN 13476. Les unions seran tipus endoll-
campana, amb junta elastica.

Les canalitzacions secundaries, de 225 mm de diametre exterior, seran de PEAD, de
paret compacta segons Norma UNE EN 13476.

L’execucio de les canalitzacions es fera evitant altres canalitzacions existents i
corresponents a serveis daigua, enllumenat, subministrament electric i de
comunicacions. A tal efecte, just abans d'iniciar les obres, es fa necessari una revisié del
estat actual del viari i les possibles interferéncies amb altres canalitzacions o
instal-lacions soterrades de xarxa electrica.

Un cop comprovat in situ la composicio del terreny, es realitzaran els treballs de
demolicié de paviment i d’excavacié de rases, emprant tant mitjans mecanics com
manuals, fent Us de compressors, retroexcavadores i demés maquinaria adient.

Es procurara sempre que sigui possible, mantenir una pendent uniforme al llarg dels
trams entre pou de registre i pou de registre.

Donat que es tracta de vies asfaltades, en primera instancia es procedira a la demolicid
del paviment asfaltic i de la seva base, per procedir a continuacié a I'apertura de rasa,
comprovacio de cotes i nivells de les canonades i collocacié de canonada, segons
figura al planol 19. Les rases seran excavades en funcio dels requeriments de cada
tram, segons tipologia de tram. Previament s’homogeneitzara la base de la rasa i es
disposara la canonada segons les condicions. Finalment, es procedira al rebliment i
tapat de la rasa, per procedir a recompondre la base de formigd i la capa de paviment
asfaltic préviament demolida.

Tot el tracat disposara dels corresponents embornals, en quantitat suficient per absorbir
tota l'aigua de pluja calculada, i sempre connectats a col-lector mitjangant pou de
registre o directament. Aquest embornals seran de formig6 i tapa metal-lica, amb la seva
corresponent escomesa al col-lector. Els embornals deuran de disposar de sorral de
dimensions suficients per permetre la recollida i posterior neteja de terres i sorra
arrossegada per l'escorrentia.

El seu disseny ha de permetre un facil manteniment i neteja, podent ser prefabricats o
construits in situ. Figuren al planol 19.

Les entrades d’'aigua han de ser horitzontals mitjangant reixeta de superficie, amb
condicions suficients de capacitat d’absorcié hidraulica i facilitat de neteja, tot i evitant
I'entrada d’objectes. Les reixetes seran de fossa nodular, dissenyades i fabricades
conforme a la Norma UNE EN 124, amb una resisténcia a les carregues d’acord amb el
lloc i condicions de transit i us.

També es disposaran embornals correguts a tots els encreuaments dels carrers, que
s'ajustaran a les mateixes condicions esmentades pels embornals.

Es disposara de pous de registre, de dimensions establertes adients en funci6 del
diametre de canonada i condicions del terreny, a tots els inicis de tram, canvis de rasant



o0 alineacio, punts de reunid de dos o més ramals, punts de canvi de diametre de
conduccio, i com a maxim cada 60 metres a les alineacions rectes. També es disposara
de pou de registre en el cas d'incorporacio de escomeses que ho exigeixi pel seu
diametre en relacié amb el del col-lector. Els pous seran de formigd, construits in situ, o
bé prefabricats que s’ajustin als requisits establerts als plecs de condicions que figurin al
projecte, segons les condicions de fabricacié de la norma UNE EN 1917 i el seu
complement UNE 127917.

Les tapes de registre situades a calgada o vorera remuntable seran circulars de classe
D400. A les arquetes a vorera o carrer de vianants es podran emprar tapes quadrades
classe C250.

Seran de fossa nodular i la seva fabricacié i caracteristiques respondran a la Norma
UNE EN 124.

1.6.1. Instal-lacié i posta en marxa.

Un cop instal-lada la canonada i efectuades les connexions amb les existents, es
procedira a efectuar les proves de pressio i el esbandit, neteja i desinfeccié dels trams
de canonada instal-lada, segons la normativa i instruccions tecniques existents.

Per tal d'efectuar un esbandit i neteja adequats de la canonada es procedira a eliminar
tots els objectes estranys que poguessin haver quedat a l'interior dels tubs previ a la
instal-lacio dels mateixos (com ara pedres, terra, sorra, fustes, etc. ), i que poden afectar
la capacitat de transport de la canonada.

Durant el muntatge de la canonada, i per tal de simplificar les tasques de neteja
posteriors, caldra comprovar que els tubs i peces estan nets al muntar-los; tapar tots els
extrems i obertures de la canonada i peces amb elements adequats (taps, brides
cegues, etc.) sempre que s'abandoni la instal-lacié per evitar l'entrada d'objectes
estranys o animals.

Aixi mateix, no es faran servir en el muntatge elements quimics que puguin alterar la
qualitat de I'aigua, com ara greixos, pintures de peces, revestiments, etc.

La neteja propiament dita s'efectuara amb la totalitat del muntatge finalitzat i després de
la prova de pressio. La neteja es realitzara sota la supervisio de la direcci6 d'obra,

Aixi, es procedira a efectuar el seguent:

- Ompliment de la canonada en la seva totalitat o per trams, en funcié dels punts de
descarrega i d'ompliment disponibles.

- Realitzacié d'un arrossegament en la canonada, de manera que s'aconsegueixin
velocitats superiors a la maxima de treball prevista ( és convenient superar 3 m/ s) per
tal d'aconseguir I'arrossegament de possibles elements estranys que pogués haver a
'interior.

- Quan el descrit en I'apartat anterior no sigui possible, per no disposar de cabal suficient
0 de desguassos capacos, caldra recdrrer a successius omplerts i buidats.



Un cop completada la neteja de la canonada, es procedira a posar en servei la
canonada instal-lada.

1.7. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES.

D’acord amb les caracteristiques de les distintes actuacions projectades, i la possible
influéncia que algunes puguin tenir en el funcionament de les intal-lacions en servei, aixi
com els terminis d’entrega inicialment prevists, es proposa un termini de 4 mesos, en
funcio6 de les dades finals que es considerin.

S’adjunta cronograma de planificacié de les obres, que figura al planol 20.

1.8.  PRESSUPOST.

Aplicant el preu unitari dels distints conceptes als mesuraments d’obra corresponents,
s'obté el Pressupost d’Execucio Material.

Sobre dit pressupost, s'aplica un 13% en concepte de Despeses Generals i un 6% de
Benefici Industrial, obtenint-se el Pressupost d’Execuci6 per Contracta.

Sobre aquest, s’aplica el 21% en concepte de VA, amb el que s’'obté el Pressupost
Base de Licitacio.

1.8.1. Resum del pressupost.

RESUMEN PRESSUPOST:

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 302.838,66 €
DESPESES GENERALS 13% 39.369,03€
BENEFICI INDUSTRIAL 6% 18.170,32€
TOTAL PRESSUPOST 360.378,00€
IVA 21% 75.679,38€
TOTAL IVA INCLOS 436.057,39€

EL PRESSUPOST TOTAL BASE DE LICITACIO DE LES OBRES, AMB L'IVA DEL 21%
INCLOS, APUJA LA QUANTITAT DE “QUATRE CENTS TRENTA SIS MIL CINQUANTA
SET EUROS AMB TRENTA NOU CENTIMS (436.057,39 €)" DELS QUE 360.378,00 €
CORRESPONEN A LES OBRES | 75.679,38 € AL 21% DEL IMPOST SOBRE EL
VALOR AFEGIT.

A més, el pressupost de gestio de residus per I'obra, suposa una quantitat maxima de
3.724,69 € + 10% IVA, si escau, que I'ajuntament haura d’assumir contra albarans
d’entrada a planta de tractament degudament autoritzada.



1.9. ALTRES CONSIDERACIONS
1.9.1. Termini de garantia.

Es proposa un termini de garantia per les obres objecte del projecte d’'un any a comptar
des de la data de recepcio.

Tot aix0, amb independéncia del que estableix la normativa de contractacié publica en
matéria de responsabilitats dels contractistes.

1.9.2. Consulta de serveis.

Tot i que per la redaccid del projecte es consulten els serveis potencialment afectats,
donat el previsible temps que transcorri, el Contractista deura de dur a terme les seves
propies consultes prévies al inici de les obres en cada una de les fases que es duguin a
terme.

En tot cas, la separacid entre les canonades i la resta de serveis soterrats sera com a
minim i mesurada entre generatrius exteriors de 0,50 m en projeccidé horitzontal
longitudinal, i de 0,25 m en creuament al pla vertical. Aixi mateix, les conduccions
d’altres serveis deuran de separar-se lo suficient com per permetre la ubicacié dels pous
de registre aixi com per poder dur a terme les tasques de manteniment o renovacio
sense interfereéncies insuperables. Cap conduccio d’altre servei pot incidir a un pou de
registre.

A més del anterior, cal tenir en compte que es preceptiu sol-licitar autoritzacié a la
Direccié Insular de Infraestructures del Consell de Mallorca, i complir les condicions del
informe tecnic que en derivi. Sense dita autoritzacio, no es poden iniciar les obres
objecte del present projecte.

1.9.3. Control de Qualitat.

Donades les caracteristiques de les obres, es preveu una partida especifica de control
de qualitat per assaigs del 1% del pressupost d’execucié material del projecte,
corresponent a possibles assajos a executar abans de la recepci6 de les obres, a criteri
de la Direccié Facultativa de les obres. Figura al pressupost.

1.9.4. Estudi de Seguretat i Salut.

Per tal de donar compliment al R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, s’incloura al projecte
I'annex corresponent “Estudi Basic de Seguretat i Salut” amb la seva corresponent
documentacio técnica.

1.9.5. Justificacié de preus.

Veure annex



1.9.5. Revisio de preus.
No es preveu donades les caracteristiques de les obres objecte del projecte.
1.10. CLASSIFICACIO CONTRACTISTA.

Tenint en compte les caracteristiques de les obres i d’acord amb el R.D. 1098/2001, de
12 d’'octubre de 2001, es proposa com a classificacié del Contractista la seglent:

Grup E (Obres hidrauliques) Subgrup 1 (abastiments i sanejaments), Categoria 2.
Grup G (vials i pistes) Subgrup 6 (obres vials sense qualificacio especifica), Categoria 1.

1.11. DECLARACIO OBRA COMPLETA.

En compliment del article 125 del RD 1098/2001 pel que s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, es manifesta que el present
projecte compren una obra completa en el sentit exigit al dit article, i que, per incloure
tots i cadascun dels elements precisos per la utilitzacio de I'obra, aquesta es susceptible
de ser entregada al us general.

1.12. CONCLUSIONS.

Es considera que la proposta presentada, degudament desenvolupada, permetra
millorar en termes de quantitat i de qualitat la gestio de les aigues pluvials al nucli urba
del municipi de Llubi. D’altra banda, el projecte compleix amb la vigent normativa i
permet la continuaci6 del procediment administratiu escaient.

Llubi, juny de 2020.

Juan Firmado
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ANNEX 1- ESTUDI TOPOGRAFIC.

Figura als planols les cotes del tragat.
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ANNEX 2- CALCULS HIDRAULICS.
1.A.2.1. CALCUL DE LES NECESSITATS.

Als efectes dels calculs de les necessitats i dimensionat hidraulic, es fan les seglents
hipotesi de partida:

1.A.2.2. Termini de retorn.

La frequéncia o termini de retorn d’una precipitacié es el nombre d’anys que es superara
una vegada en mitjana, la intensitat mitjana de dita precipitacio en pluja de la mateixa
durada.

Aquest valor ens serveix per dimensionar les infraestructures necessaries.

El marge de temps es pren tenint en consideracié els efectes que es poden produir en el
cas en que una pluja superi de forma notable la capacitat d’absorcio del sistema de
drenatge installat.

En el nostre cas, al tractar-se d’'un municipi petit i amb uns voltants de zones rurals
dedicades al conreu, les implicacions de una sobre saturacié del sistema son de caire
material per afeccié a terrenys.

Considerem adient prendre com a termini de retorn el recomanat a la Norma EN-UNE-
752 (CEN 1997) per zones residencials de poblacions, de 10 anys, utilitzant com a
dades les maximes anuals.

1.A.2.3. Estimaci¢ de les dotacions de precipitacio al projecte.

Les dotacions de precipitacié han de partir de les dades fiables subministrades pels
observatoris pluviométrics més propers a Llubi, i que disposin de dades historiques prou
rellevants.

En el cas de Llubi, tot i que a dia d’avui es disposa d’un observatori, la seva preséncia
es prou recent, i no permet analitzar els valors amb una suficient perspectiva.

Molt propers a Llubi es troben el de Muro i el de Inca, ambdds situats a pocs
quildmetres, i amb valors historics des dels anys 50 del segle passat.

S’adjunta una taula de valors, obtinguda del projecte redactat pel Consell de Mallorca
per construir la variant de Llubi, que ens dona la fiabilitat necessaria.

1.A.2.4. Estimacio6 de la pluja neta que va a escorrentia.

A una conca fonamentalment urbana cal considerar que no tota l'aigua de pluja va a
escorrentia i ha de ser recollida i conduida al seu punt de lliurament al medi.



En efecte, una part de la pluja té altres destinacions. En el cas urba, hi ha un primer flux
d’'aigua que es considera com a detracci6 inicial, i que engloba l'aigua retinguda a
distints punts de la trama urbana; aparcaments, terrats, voreres, i calgades, a més de la
que queda als arbres i faganes si fa vent.

Aquests valors, acumulats, son dificils de valorar sense costosos mesuraments in situ.
Als efectes del present projecte, es pot prendre els valors estimats al llibre “Gestion de
las aguas pluviales” del CEDEX, (escrit per Jerénimo Puertas i altres autors), taula 3.6,
que ens dona per zones impermeables com vials o terrats uns valors mitjans de 2,5 mm,
mentre que per zones permeables com jardins o arbrat, 10 mm.

A més, cal considerar la infiltracié que es produeix al subsol. Aquest valor depén molt de
la permeabilitat del terreny. A zones urbanes asfaltades o semblants, es pot desestimar,
mentre que a les zones de jardi o terreny natural es molt important, de tal forma que per
pluges moderades no es considera escorrentia a la superficie daquestes
caracteristiques.

D’altra banda, la infiltracid no es constant al llarg del temps. A mesura que continua
plovent, el terreny perd capacitat d'infiltracio.

També cal considerar la evaporaci6 del aigua, que depen molt del clima en el moment
de la pluja, i també va variant al llarg del temps per I'efecte del increment d’humitat del
ambient.

Tot plegat, i als efectes de projecte, es considera un coeficient general de minva del
aigua ploguda envers del aigua realment recollida com pluvial als sistemes de recollida.
En el nostre cas, ens trobem amb una trama urbana que aproximadament té un 65% de
superficie impermeable (terrats, teulades, calgades, voreres, places...) i un 35% de zona
urbana que es pot assimilar a jardi. Els coeficients d’escorrentia considerats son del 0,85
pel cas de superficie impermeable i del 0,3 pel cas de superficie enjardinada. Aquests
coeficients son valors mitjans de la instruccio 5.2-1.C. del MOPU (1990), en la seva
darrera revisid, publicada al BOE de 10 de marg de 2016, i pressa com referéncia.

Val a dir que una part de les pluvials recollides a teulades i terrats va al clavegueram, o
bé a cisternes particulars per consum huma, i per tant no s’incorpora a l'escorrentia.

Donat que ens trobem amb una superficie de conca de 33 hectarees aproximadament,
es a dir, 0,33 km2, es pot aplicar amb prou aproximacié el métode racional, ja que la
possible dispersid de pluja al conjunt no es prou significativa.

Als efectes de calcul, s'afegeix una estimacié de 7 hectarees de potencial creixement
urbanistic que pot afectar a la conca de recollida de pluvials. Aixd ens duu a una
superficie de calcul de 0,4 km2.

En consequéncia del anterior, podem valorar el cabal al punt final de evacuacié, que
situem al planol.

1.A.2.5. DIMENSIONAT DEL CABAL MAXIM ESTIMAT



A partir del métode seleccionat, i que figura a la Orden FOM/298/2016, de 15 de febrer,
per la que s'aprova la “norma 5.2 - IC drenaje superficial de la Instruccién de
Carreteras”, s'aplica la seglent formula:

Qt=(1I(T,tc) x Cx Ax Kt /3,6
Essent:

Qt (m3/s) Cabal maxim anual corresponent al termini de retorn T, en el punt de desguas
de la conca a considerar.

I(T,tc) (mm/h) Intensitat de precipitacié corresponent al termini de retorn considerat T,
per una durada del aiguat igual al temps de concentraci¢ de la conca.

C (adimensional) Coeficient mitja d’escorrentia de la conca considerada. En el nostre
cas, prenem de les taules de la norma un valor mitja, considerant el grau d’edificacio
respecte del total de superficie del nucli urba de Llubi. C =0,7.

A (km2) Superficie de la conca considerada. Hem mesurat 0,33 Km2, i sumem 0,07
km2 de futurs urbanitzables. Per tant A = 0,4 Km2.

Kt (adimensional) Coeficient d’uniformitat en la distribuci6 temporal de la precipitacid. Kt
=1,0263.

El temps de concentracio tc de la conca s’obté de la formula:
tc=0,3x Lcelevata 0,76 x Jc elevat a -0,19.

Lc es la longitud total de la conca des del origen fins al punt de desguas, en el nostre
cas 1.396 metres.

Jc es la pendent mitjana de la conca, que en el nostre cas es del 1,64%.

Tot plegat, en el nostre cas el valor de tc es de 0,8357 hores.

El valor de | (T,tc) es pot obtenir de la formula Id x Fint

Id = Pd x Ka/24, essent Pd = Precipitacio dia pel termini de retorn corresponent (en el
?ostre cas, 10 anys), i Ka un coeficient que per conques inferiors a 1 Km2 pren el valor
Pd pren el valor 85 mm/dia, segons dades del observatori més proper (Muro).

Pel que fa al valor Fint es la resultant maxima de dos altres valors; Max (Fa,Fb).

Fa que s’obté aplicant la formula:

11/ld elevat a (3,5287-2,5287 x t elevat a 0,1) (apartat 2.2.2.4 de la norma 5.2-IC.)



11/Id s’obté del mapa representat a la figura 2.4 de la norma 5.2-IC. En el nostre cas 11.
Substituint ens dona Fa = 12,25336.

Fb que s’obté aplicant la formula:

Kb x lidf (T tc)/ lidf (T,24)

En el nostre cas, Kb = 1,13

lidf (T,tc) (mm/h) es l'intensitat de precipitacid corresponent al termini de retorn T i al
temps de concentracio tc

lidf (T,24) (mm/h) es l'intensitat de precipitacio corresponent al termini de retorn T i a un
temps d’aiguat de 24 hores.

En el nostre cas, substituint els valors corresponents, trets de taules, ens dona que Fa >
FDb, i per tant, el valor a prendre es Fa.

Tornant a la formula inicial de mesurament del cabal maxim a considerar per
dimensionar les canonades, ens trobem que:

Qtotal =43.397 x 0,7 x 0,4 x 1,0263/3,6 = 3,464 m3/s.
1.A.2.6. DIMENSIONAT DE LA CANONADA.

En aquest apartat, dimensionem la canonada pel valor maxim de cabal, i estimem la
resta de valors en funcié de les superficies parcials de cada zona.

Per calcular una canonada que pugui evacuar la quantitat d'aigua estimada al punt
anterior, apliquem la formula de Williams-Hazems:

Q=0,2785x C x D elevat a 2,63 x P elevat a 0,54
Essent
Q = 3,464 m3/s

C = coeficient de Williams-Hazems en funcio del material de canonada. En el nostre cas,
PEAD, que en taules presenta un valor de 140.

D = diametre de la canonada. Es el que volem trobar.



P = pendent de la canonada. En el nostre cas, hem mesurat una pendent mitjana de
1,64%. Li apliguem un coeficient de pérdua de carrega per pous de registre i
escomeses, i suposem un 10%.

En consequencia, ens queda P = 0,0164 x 0,9 = 0,01476

P elevat a 0,54 = 0,10264
Amb aquests valors, obtenim un valor de D = 0,946 m per la fase 1.
De la mateixa formula obtenim:

D2 = 0,928 m per la fase 2.
D3 =0,890 m per la fase 3.
D4 = 0,830 m per la fase 4.
D5 =0,720 m per la fase 5

Per pluvials es recomana que es prengui una canonada que vagi al 80% del seu cabal
maxim, i per tant aixd ens duu als diametre que figuren a la linia DIAMETRO NOMINAL
del quadre adjunt.

El quadre de estimacions de diametre per fase, aplicant la mateixa formula per cada
tram, es el seguent:

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 FASE 6
SUPERFICIE KM2 0,02 0,04 0,05 0,06 0,1 0,126
CAUDAL M3 0,174949495 0,34989899 0,43737374 0,52484848 0,87474747 1,10218182
CAUDAL ACUM M3 3,464 3,28905051 2,93915152 2,50177778 1,97692929 1,10218182
DIAMETRO ML 0,946 0,928 0,89 0,83 0,72 0,56
DIAMETRO TEORICO 80% 1,058 1,037 0,995 0,927 0,804 0,626
DIAMETRO NOMINAL mm 1200 1200 1000 1000 800 800-400
Llubi, maig de 2020.
L'Enginyer Industrial. Juan Firmado
digitalmente por
Mateo Juan Mateo
Horrach Torrens
Horrach
Juan Mateo Horrach Torrens. Fecha: 2020.06.23

Col-legiat 376. C.0.E.LB. Torrens’ 1722280200



ANNEX 3. ESTUDI GEOTECNIC.



Donades les caracteristiques de les obres objecte del present projecte, i que
fonamentalment consisteixen en obertura de rases, col-locaci6 de canonades,
embornals, pous de registre i arquetes, i les reparacions mitjangant tractaments
superficials de pavimentaci6é descrites a la memoria, sense afectacié al sol subjacent i
sobre terrenys urbans que ja disposen en bona part d’aquests mateixos elements, no es
considera precisa la realitzacié d’estudi geotécnic especific per el present projecte.

Llubi, juny de 2020.

Firmado

Juan Mateo digitalmente por
Horrach Juan Mateo

Horrach Torrens

Juan Mateo Horrach Torrens
Enginyer Industrial. .
Col-legiat 376 C.0.E.I.B. Torrens = o o soron



ANNEX 4: JUSTIFICACIO DE PREUS.



1. INTRODUCCIO.

El present annex inclou en primer lloc la justificacio dels preus de la ma d'obra,
magquinaria i materials basics. A partir d'aquests preus unitaris es construeixen els preus
auxiliars i de les unitats d'obra que s'integren en el pressupost de I'actual Projecte.

Aixi mateix en aquest annex es justifica el percentatge de Costos Indirectes que
s'inclouen en la descomposicié de cada unitat d'obra.

2. MA D'OBRA.

D'acord al que estableix I'Ordre Ministerial de 21 de maig de 1979, els costos horaris de
les diferents categories laborals s'obtindran mitjangcant l'aplicacidé de la seguent
expressio:

C=140A+B

Enla qual:

- C, en euros / hora, expressa el cost horari per a 'Empresa - A, en euros / hores, és la
retribucio total del treballador que té caracter salarial exclusivament - B, en euros / hora,
és la retribucio de caracter no salaria, per tractar-se d'indemnitzacions de les despeses
que ha de realitzar com a consequencia de I'activitat laboral, despeses de transport, plus
de distancia, roba de treball, desgast d'eines, etc.

3. MATERIALS.

S'ha recollit informacio dels materials a diferents empreses proveidores de la zona, aixi
com contractistes i sub-contractistes.

Amb aquestes dades s'ha arribat a uns preus dels materials que compondran les unitats
d'obra. La relacio de el cost dels materials que han estat utilitzats en la confecci6 dels
preus de el Projecte figuren a I'apartat de Preus elementals.

4. UNITATS D'OBRA.

Per al calcul dels preus de les distintes unitats d'obra, s'aplicara la segient férmula, una
vegada coneguts els costos directes i indirectes:

Pe =(1+k/100) Cd
En qué:
Pe = Preu d'execucié material de la unitat corresponent en euros

k = Percentatge corresponent als costos indirectes
Cd = Cost directe de la unitat en euros

4.1. COSTOS DIRECTES.

Dins dels costos directes es consideren:



- La ma d'obra
- Els materials posats a peu d'obra necessaris en I'execuci6 de I'esmentada unitat
- Les despeses de maquinaria.

4.2. COSTOS INDIRECTES.

Es consideren constes indirecte aquelles despeses que no siguin directament aplicables
a unitats d'obra concretes sin6 a el conjunt de l'obra, com ara: oficines, magatzems; aixi
com les despeses corresponents a personal técnic, administratiu, vigilants, etc. També
es consideren costos indirectes aquells que so6n necessaris per a la realitzacio del Pla
d'Assegurament de Qualitat del Contractista, com ara els assajos i laboratori, personal
d'inspeccid, etc.

5. LLISTAT DE MATERIALS EN L'OBRA.

m2Maodulo metdlico, compuesto por paneles de chapa de acero y codales 294,38
extensibles, para apuntalamiento y entibacion de excavaciones de
entre 3y 4,5 m de profundidad y entre 2 y 3 m de anchura.

t Zahorra natural caliza. 8,72
kg emulsié cationica EAR-1 0,30 0,15
t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de 56,15

composicién densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betdn
asfaltico mejorado con caucho, segin UNE-EN 13108-1.

t Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para capa intermedia, de 55,09
composicion densa, con arido granitico de 22 mm de tamafio maximo y betin
asfaltico mejorado con caucho, segin UNE-EN 13108-1.

m3 Hormigén HM-15/B/20/1, fabricado en central. 66,00

kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigén color blanco, 0,45
compuesto de cemento, aridos de silice, aditivos orgéanicos y pigmentos.

m Tubo de POLIETILENO 30,19

PEAD para saneamiento sin
presion, fabricado segun
catalogo, 225 mm de
didmetro nominal, unién por
enchufe y campana con
junta elastica, en tramos de
6250 mm de longitud total.
Incluido material montaje

M Tubo de POLIETILENO PEAD para saneamiento 166,70
sin presion, fabricado segun catélogo, de 1.200 mm
de diametro nominal, unién por enchufe y campana
con junta elastica, en tramos de 6250 mm de
longitud total. Incluido material montaje.



m Tubo de POLIETILENO PEAD para 122,19
saneamiento sin presion, fabricado
segun catalogo adjunto, de 1.000
mm de didmetro nominal, unién por
enchufe y campana con junta
elastica, en tramos de 6250 mm de
longitud total. Incluido material

montaje.

m3 Hormigon HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con 106,45
cemento SR.

m? Malla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 3,23
10080.

m3 Hormigon HM-30/B/20/1+Qb, fabricado en central, con cemento 101,65
SR.

Ud Ladrillo cerdamico macizo de elaboracién mecanica para revestir, 0,23
25x12x5 cm, segun UNE-EN 771-1.

m3 Agua. 1,50

t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, 32,25

categoria M-5 (resistencia a compresion 5 N/mm2), suministrado
en sacos, segun UNE-EN 998-2.

t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con 39,80
aditivo hidréfugo, categoria M-15 (resistencia a compresiéon 15
N/mm?2), suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.

Ud Anillo prefabricado de hormigén en masa, para pozo, union 54,19
rigida machihembrada con junta de goma, segiin UNE-EN 1917,
de 120 cm de didmetro interior y 50 cm de altura, resistencia a
compresion mayor de 250 kg/cmz2.

Ud Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigén 68,52
en masa, unién rigida machihembrada con junta de goma,
seguin UNE-EN 1917, de 120 a 60 cm de diametro interior y 60
cm de altura, resistencia a compresion mayor de 250 kg/cm2.

Ud Tapa circular estanca con blogueo mediante cuatro tornillos y 140,00
marco de fundicion duictil de 850 mm de diametro exterior y 100
mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400
segin UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y
marco provisto de junta de insonorizacion de polietileno y
dispositivo antirrobo.

Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 4,65
mm, seccién transversal de D=25 mm, segin UNE-EN 1917.

Ud Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, 55,70
prefabricada de hormigon fck=25 MPa, de 60x30x75 cm
de medidas interiores, para saneamiento, incluido tramo
colector 200 mm.PVC.

Ud Marco y rejilla de fundiciéon ddctil, clase C-250 segun 41,61
UNE-EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo, de
400x400 mm, para imbornal, incluso revestimiento de
pintura bituminosa y relieves antideslizantes en la parte

superior.
m3  Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central. 69,13

Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diametro. 7,23
m?3 Hormigon HM-25/B/20/1, fabricado en central. 74,87
Ud Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de 25,93

longitud, 200 mm de ancho y 130 mm de alto,
segun UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, incluso p/p de
piezas especiales.

Ud Rejilla de garaje de fundicion, clase D-400 segun 46,00
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500 mm de
longitud y 200 mm de ancho.

Ud Sifén en linea de PVC, color gris, registrable, con 37,31
unién macho/hembra, de 200 mm de diametro.

UD M2 PINTURA REFLECTANT GROGA PER VIALS: M2: 9,48



6. LLISTAT DE MAQUINARIA I EQUIPS.

H CORTADORA ASFALTO/HORMIGON
H RETROEXC. SINEUMAT. 90 CV. C/M.
H COMPRESOR PORTATIL 4000 L/M.

h Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos, de 115 kW.

h Camién basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3.

6,

45

44
,16

4,82

49

,50

h Compactador monocilindrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2

t, anchura de trabajo 213,4 cm.

h Camion cisterna de 8 m3 de capacidad.

40,63
40,60
63,10

40,59

h fresadora del ferm

h escombradora autopropulsada de 10 C
h cami6 bituminador de 6 m

h escombradora autopropulsada de 10 C

h Extendedora asféltica de cadenas, de 81 kW.

160,00

331,79
16,83

h Rodillo vibrante tAndem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100

cm.
h Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t.

h Extendedora asféltica de cadenas, de 81 kW.

80,34
16,58

58,20

h Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100

cm.
h Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t.

h Regla vibrante de 3 m.

80,34
16,58

58,20

4,67

h Camién basculante de 20 t de carga, de 213 kW.

42,15

h Camion con gria de hasta 10 t.
h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW.
h Camion con gria de hasta 6 t.

7. LLISTAT DE MA D’'OBRA.

H Oficial 12 CONSTRUCCIO
H. Peé especialitzat
H Ped

Llubi, juny de 2020.

Juan

Mateo
Juan Mateo Horrach Torrens Horrach
Enginyer Industrial. Torrens

Col-legiat 376 C.O.E.1.B.
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ANNEX 5. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

En aplicacié del Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions minimes
de seguretat en les obres de construccio, es desenvolupa el seguent Estudi Basic.

INDEX:

MEMORIA

1.1. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI.
1.2. CARACTERISTIQUES DE L'OBRA.

1.2.1. Descripci6 de l'obra i situacio.

1.2.2. Pressupost, termini d'execucio i ma d'obra.
1.2.3. Unitats constructives que componen 'obra.
1.2.4. Maquinaria.

1.2.5. Mitjans auxiliars.

1.2.6. Instal-lacions.

1.3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS.

1.3.1. En unitats constructives.
1.3.2. En maquinaria.

1.3.3. Riscos en mitjans auxiliars.
1.3.4. Riscos en instal-lacions.
1.3.5. Riscos en danys a tercers.

1.4. PREVENCIO DE RISCOS PROFESSIONALS.

1.4.1. Prevencions individuals.

1.4.2. Prevencions col-lectives.

1.4.3. Prevencions a tercers

1.4.4. Formacio.

1.4.5. Medicina preventiva i primers auxilis.

1.5. CENTRE ASSISTENCIAL MES PROXIM A L'OBRA

2. NORMATIVA D'APLICACIO.



1. MEMORIA

1.1. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI

El present estudi t¢ com objecte el compliment del Reial decret 1627/1997, de 24
d'Octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les
obres de construcci6. A més d'establir les mesures per a la prevencid de riscos
d'accidents i malalties professionals durant I'execuci6 de tots els treballs de construccid,
tal com estableix la Llei de Prevencié de Riscs (31/1995).

Es redacta un estudi basic per que no es supera cap dels minims prevists al article 4 per
la redacci6 de un projecte de seguretat i salut, en cap de les fases previstes, i que son:

Articulo 4: Obligatoriedad del estudio de sequridad y salud o del estudio basico de
seguridad y salud en las obras

1. El promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un
estudio de sequridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los
supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 75 millones de pesetas.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algtn
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el
apartado anterior, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto
Se elabore un estudio basico de sequridad y salud.

S'estableixen les directrius basiques en el camp de la prevencid de riscos professionals,
facilitant el seu desenvolupament, sota control de la Direccio6 facultativa, d'acord amb el
Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions minimes
de seguretat i de salut en les obres de construccid.

Es considera en aquest Estudi:

* Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de I'entorn

* Organitzacio del treball de forma tal que el risc sigui minim.



* Instal-lacions per a la higiene i el benestar dels treballadors.
* Normes d'utilitzacié dels elements de seguretat.

* Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a |'Us correcte i segur de
les eines i maquinaria que se'ls encomani.

* Primers auxilis i evacuacio de ferits.

* Comité de Seguretat i salut.

1.2. CARACTERISTIQUES DE L'OBRA.

1.2.1. Descripcié de I'Obra i situacio.

El present Estudi es correspon a les obres de construccié de canonades de conduccio
d'aigua pluvial als carrers indicats al projecte, al terme municipal de Llubi. Tot aixo,
segons Projecte de I'Enginyer Industrial D. Juan Mateo Horrach Torrens, col-legiat n°
376 del COEIB.

1.2.2. Pressupost, Termini d'execuci6 i Ma d'obra.

* El pressupost figura a la memoria del projecte. Es pot apreciar que no supera els
lindars que requereix un estudi de seguretat.

* El termini d'execucio previst es de 4 mesos a partir del inici efectiu de les obres.

* Donades les caracteristiques de I'obra es preveu un nombre maxim de 10 persones
presents a la vegada. La carrega de feina de cada fase del projecte s’estima inicialment
en 400 jornades de feina.

1.2.3. Unitats constructives que composen l'obra.

* Moviment d'elements pesats amb mitjans mecanics.

* Excavacions de siquies.

* Tancaments varis.

* Hissat de canonades i material divers.

* Muntatge, manipulacio6 i funcionament d'instal-lacions senzilles.

La descripcio detallada de totes aquestes instal-lacions figura en la Memoria i Planols
del Projecte.

1.2.4. Maquinaria.



* Cami6 grua.

* Excavadores.

* Camions.

* Maquines eina.

* Martell Pneumatic.
* Pala Carregadora.
* Compactadores.

1.2.5. Mitjans auxiliars.

* Radial.

* Serra circular (fixa i manual).

* Eines de ma diverses.

* Bastides.

* Escala de ma.

* Puntales.

* Cubilot.

* Cables, eslingues, elements d'hissat.

1.2.6. Instal-lacions.

Les instal-lacions que es requereixen sén magatzem i vestuari per al personal.
1.3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS.

1.3.1. En unitats constructives.

Riscos Comuns:

- Despreniments de terres en vora d'excavacio.
- Caigudes a diferent nivell.

- Talls, burxades i cops amb maquines, eines i materials.
- Caigudes al mateix nivell.

- Caigudes d'objectes des d'altura.

- Projecci6 de particules en els ulls.

- Electrocucions.

- Bolcades de maquines.

- Soroll.

- Dermatitis per ciment i altres.

- Cremades.

- Sobre esforgos.

- Inhalacio6 de pols.

- Atrapaments d'extremitats.

Riscos Especifics:



* En Excavacions.

- Caigudes del personal a distint i mateix nivell.
- Ambient pulvigen.

- Atropellaments.

- Bolcades.

- Soroll.

- Vibracions.

- Sobreesforgos.

- Cops en mans i peus.

- Projeccio de particules.

* En Instal-lacions.

- Caigudes al mateix o diferent nivell.

- Atrapaments d'extremitats.

- Atropellaments per maquinaria i vehicles.
- Projeccio de particules.

- Cremades.

- Sorolls.

- Sobreesforgos.

- Dermatosis.

- Contactes eléctrics.

* En Pavimentacio:

- Caigudes a distint i mateix nivell.

- Cremades.

-Els derivats de treballs realitzats a altes temperatures (sol
calent, radiacio solar, vapor).

- Els derivats d'inhalacié de vapors de betum asfaltic.

- Sobreesforgos.

Riscos de danys a Tercers.

- Interferéncies del trafic propi amb vehicles aliens.

- Atropellaments.

- Caigudes durant la visita de grups.

- Els riscos professionals d'explosions, incendis, cremades, per productes
quimics i electrocucions han de ser considerats també durant les visites de
tercers.

1.3.2. En Maquinaria.



Riscos generals.

- Atrapament d'extremitats.

- Caigudes a distint i mateix nivell.

- Caigudes de materials o eines.

- Bolcades i col-lisions de maquinaria.
- Cremades.

- Soroll.

- Atropellaments.

Riscos Especifics.
* En Retroexcavadora.

- Atrapaments.

- Bolcades de la maquinaria.

- Caiguda de material des de la cullera.
- Col-lisions i atropellaments.

- Sorolls.

* En Camio.

- Caigudes a distint i mateix nivell.
- Bolcada de vehicle.

- Cops i contusions.

- Atropellaments de persones.

- Pérdua de carrega.

* En Camio grua.

- Caigudes a distint i mateix nivell.
- Sorolls.

- Atropellaments a persones.

- Col'lisi6 i bolcada del vehicle.

- Cops per la carrega.

- Els derivats del manteniment.

1.3.3. Riscos en mitjans auxiliars.
Riscos generals.
- Caigudes a distint i mateix nivell.

- Atrapaments.
- Projeccio de particules.



- Sorolls.

- Cremades.

- Talls i Punxaments.
- Inhalacio6 de pols.

Riscos Especifics.
* En Radial.

- Talls.
- Projecci6 de particules.
- Caigudes al mateix nivell.

* En Serra circular (fixa o0 manual).

- Talls.

- Projeccio de particules.

- Caigudes al mateix nivell.
- Electrocucions.

* En Martell eléctric.

- Atrapaments.

- Sorolls.

- Vibracions.

- Projecci6 de particules.

* En Bastides.

- Caigudes a distint i al mateix nivell.
- Cops per caigudes d'eines.

- Bolcades.

* En Escales.

- Caigudes a distint i mateix nivell.
- Bolcades.

* En Cubilot.

- Caiguda de la carrega.
- Atrapaments.

* En Cables i aparells d'hissat.



- Caigudes de material per trencament dels elements d'hissat.
- Cops.
- Caiguda de material per mal eslingat.

1.3.4. Riscos en Instal-lacions.

- Atrapament d'extremitats.

- Caigudes a distint i al mateix nivell.
- Sorolls.

- Cremades.

- Contactes eléctrics.

- Sobreesforgos.

- Cops amb eines.

1.3.5. Riscos de danys a tercers.

Se senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, prohibint-se el pas a tot o tota persona
aliena a la mateixa.

1.4. PREVENCIO DE RISCOS PROFESSIONALS
1.4.1. Prevencions Individuals.

L'Us del material de proteccid individual és personal i intransferible, sent l'operari el
responsable del seu manteniment i de la comprovacié del seu estat abans de la seva
utilitzacio.

AL personal se li lliurara I'equip de proteccié individual de caracter basic.

+ Cascos de protecci6

* Calcat de seguretat

+ Ulleres de muntura universal o pantalla facial

+ Guants contra agressions mecaniques

* Roba de protecci6 contra el mal temps.

En l'obra s’haurien de complir les seguents normes:

* Durant la jornada de treball, el personal usara la roba de treball reglamentaria, utilitzara
el casc i les botes de seguretat.

* Sera obligatori I'us d'ulleres de seguretat en I'execuci6 d'aquells treballs en els quals es
produeixin projeccio de particules.

* En les operacions de desbarbat s'utilitzessin ulleres tipus motorista, per ser aquestes
les uniques que garanteixen la protecci6é davant particules rebotades.

« S'utilitzessin protectors auditius en tots aquells treballs amb nivells de soroll superiors
als permesos.

* En tots aquells treballs en els quals realitzant-se en altura |'operari no pugui ser protegit
mitjangant l'ocupacio d'elements de proteccio col-lectiva, aquest ha d'utilitzar cinturé de
seguretat dotat de arnés ancorat a un punt fix resistent.



* Els operaris utilitzessin durant el desenvolupament dels seus treballs, guants de
proteccid adequats a les operacions que realitzin.

+ S'emprara mascareta bucofacial amb filtre mecanic i de carboni actiu contra fums
metal-lics en aquells treballs que es desenvolupin en ambients de fums de soldadures.

* En els treballs de maniobra sobre fusibles, seccionadors, bornes o zones en tensio, en
les quals puguin produir-se intempestivament l'arc eléctric, sera preceptiu |'s del casc,
pantalla facial policarbonat amb atalatge aillat, ulleres amb ocular inactinic, i guants
dieléctrics.

* Els guants aillants han d'estar perfectament conservats i haurien de ser verificats
freqientment i sempre abans de la seva utilitzacié. Haurien de ser adequats a les
tensions o0 equips en els quals es va a treballes 0 maniobrar.

* Altres EPI's com roba de protecci6 contra aigua o agressions quimiques, mascaretes,
etc..., s'usaran com elements de proteccid de riscos especifics de ['activitat que
desenvolupin els treballadors.

Tot els equips de proteccid individual haurien d'estar certificats CE de conformitat amb
les normes UNEIX-EN d'aplicacié i el RD 1407/92 sobre comercialitzacié d'equips de
proteccio individual.

1.4.2. Prevencions col-lectives.

Sempre que sigui possible, es donara prioritat a I'ts de proteccions col-lectives, sense
excloure la utilitzacié de les proteccions individuals

1.4.2.1. Riscos generals:

Ens vam referir aqui a les mesures de prevencid a adoptar per a la proteccid dels riscos
que considerem comuns a totes les activitats:

* Senyalitzacions d'accés a obra i s d'elements de proteccio individual.

* Acotament i senyalitzacié de zona on existeixi risc de caiguda d'objectes des d'altura.

* Col-locacio de baranes resistents o altre sistema de seguretat equivalent o
complementari, en els buits amb el risc de caiguda de persones ddna diferent nivell.

* Instal-laci6 de mampares opaques de material inifug en els lloc de treball on es generi
projeccions de particules.

+ Els materials, manegues es mantindran ordenats, estables i fora del les zones de
passada de persones a fi d'evitar el risc de cops i caigudes al mateix nivell del personal.
* Les restes de materials generats en el desenvolupament del treball seran retirats
periddicament, mantenint en bon estat d'ordre i neteja les zones de treball i els camins
de transito de personal.

* Es disposara en el lloc de treball d'extintors contra incendis, trobant-se els mateixos
senyalitzats i en llocs adequats per a la seva prompta utilitzacio en cas de necessitat.

« Si s'utilitzen productes toxics i perillosos, aquests es manipularan segons l'establert en
les condicions especifiques de cada producte.

* Es respectara la senyalitzacié i limitacions de velocitat fixades per a la circulacié de
vehicles en obra.



* Tots els vehicles duguessin els indicadors optics i acustics que exigeixi la legislacio
vigent.

+ Protegir als treballadors contra les incleméncies atmosfériques que puguin
comprometre la seva seguretat o salut.

1.4.2.2- Riscos especifics:

Enumerem a continuaci6 normes de prevencié a tenir en compte en la realitzacio
d'activitats especifiques.

- En excavacions.

+ S’entibaran o talussaran totes les excavacions verticals de profunditat superior a 1,5 m
sempre que existeixi risc de desplom.

* Se senyalitzaran les excavacions, com a minim a 1 m. de la seva borda.

* Les excavacions de profunditat superior a 2m., i en les proximitats de la qual puguin
eventualment circular persones, es protegiran amb baranes resistents de 90 cm. d'altura,
les quals se situaran, sempre que sigui possible, a 2 m. de la vora de l'excavaci6 o altre
sistema de seguretat equivalent.

* Els accessos a les rases o trinxeres es realitzaran mitjangant escales solides que
sobrepassin 1 m. la vora d'aquestes.

* Les maquines excavadores i camions sol seran manejades per personal capacitat, amb
el corresponent permis de conduir, el qual sera responsable, aixi mateix, de l'adequada
conservacio de la seva maquina.

- En voladures.

Les voladures seran realitzades per empreses especialitzades, que elaborara el
corresponent pla de voladures. En la seva execucio, a més de complir la legislacio vigent
sobre explosius (RD. 2114/787 BOE 07.09.78), es prendran, com a minim les segUents
mesures de seguretat:

* Acordonar la zona de “carrega” i “trava” a la qual, en cap concepte, han d'accedir
persones alienes a la s mateixes.

+ Anunciar a amb un toc de sirena 15 minuts abans, la proximitat de la voladura, amb
dos tocs la immediatesa de la detonaci6 i amb tres el final de la voladura, permetent-se
la represa de I'activitat en la zona.

* En el perimetre de la zona acordonada, es col-locaran senyals de “prohibit el pas -
Voladures”.

* Abans de la “trava”, una persona recorrera la zona comprovant que no queda ningu i
es posaran vigilants en llocs estrategics d'accés a la zona per a impedir-la entrada de
persones o vehicles.

* El responsable de la voladura i els artillers comprovaran, quan s‘hagin dissipat els
gasos, que la “trava’ ha estat completa i comprovaran que no queden terrenys
inestables, sanejant aquests si fos necessari abans d'iniciar els treballs.



- En moviment de terres.

* No es carregaran els camions per sobre de la carrega admissible ni sobre passant el
nivell superior de la caixa.

* Es prohibeix el trasllat de persones fora de la cabina dels vehicles.

+ Se situaran topalls o calzes per a limitar la proximitat a vores d'excavacions o
desnivells en zona de descarrega.

* Es limitara la velocitat de vehicles en el cami d'accés i en els vials interiors de l'obra a
20 Km/hora.

* En cas necessari i a criteri del Técnic de Seguretat, es procedira al regat de les pistes
per a evitar la formaci6 de nuvols de pols.

-En treballs amb ferralla.

+ Els paquets de ferralla s'apilaran en posicié horitzontal, separant les capes amb
dorments de fusta i evitant piles superiors a 1,50 m d'altura.

* No es permetra grimpar per les armadures.

* Es col-locaran taulers per a circular per les armadures de ferralla.

* No s'empraran elements o mitjans auxiliars fets amb trossos de ferralla soldada.

+ Diariament es netejara la zona de treball, recollint i retirant les retallades i filferros
sobrants de I'armat.

- En treballs amb formigo.

* Instal-lar topalls de final de recorregut dels camions formigonera per a evitar bolcades.
* No situar-se cap operari darrere dels camions formigonera en les maniobres de
reculada.

- Manipulacié de materials.
Les mesures preventives d'aquesta activitat estan incloses en la dels riscos generals.
- Emmagatzematge, transport, carrega i descarrega de materials..

* Els materials s'apilaran als llocs préviament assenyalats, havent de quedar lliures
d'obstacles les zones de passada de persones.

En el cas de apilaments es col-locaran els corresponents calzes i subjeccions per a
evitar desplagaments o caigudes incontrolades.

+ Els materials s'ordenaran en la caixa dels vehicles perfectament apilats i subjectes, de
manera que no sofreixin moviments imprevists durant el transport.

« Esta prohibit transportar personal juntament amb la carrega en la caixa del vehicle, tret
que existeixi una separacio rigida consistent entre ambdds.

* La carrega no sobrepassara la maxima autoritzada del vehicle i no sobresortira pels
laterals de la caixa. Les carregues que sobresurtin per la part posterior del vehicle no



sobrepassaran els 3 m amidats des del final de la caixa i estaran degudament
senyalitzades.

+ El maneig de les carregues es realitzara de forma coordinada, havent d'impedir-se els
esforcos superiors a la capacitat fisica de les persones i en cap cas les carregues a ma
sobrepassaran els 40 kg.

* El personal haura d'estar ensinistrat en les técnica del moviment manual de carregues i
manca d'algun impediment fisic que li limiti en la realitzacié d'aquesta activitat.

« Les ampolles de gasos (02, C2H2, efc...) es transportaran sempre verticalment,
protegides dels llamps solars i de manera que no puguin ser copejades per altres
materials.

* Els estribes que s'utilitzin en el moviment de les carregues s'adequaran al pes de les
mateixes.

* La carrega i descarrega de materials amb grua, es realitzara tenint en compte que cap
persona roman en el radi d'acci6 de la grua o sota el recorregut a efectuar per aquesta
amb la carrega.

* La grua sera manejada pel gruista i tan solament una persona donara les ordres
necessaries a aquest per a realitzar els moviments de la carrega.

* El gruista és la persona autoritzada i responsable de comprovar que els pesos a
suportar per la grua, no excedeixin del permés en la taula de caracteristiques de la
mateixa.

* No es deixaran mai els aparells d'hissar amb carregues suspeses.

* L'elevacio de la carrega es realitzara sempre en sentit vertical, en cas contrari
(arrossegament oblic), el cap del treball sera el responsable de prendre les mesures de
seguretat necessaries abans de la maniobra.

- Prefabricacio, hissat i muntatge d'estructures.

+ Se senyalitzaran i fitaran les zones que hagi risc de caiguda de materials per
manipulacio, elevacié i transport dels mateixos.

* No es permetra baixa cap concepte, l'accés de qualsevol persona a la zona
senyalitzada i fitada en la qual es realitzin maniobres amb carregues suspeses.

* El guiat de carregues per a la seva ubicaci6 definitiva, es fara sempre mitjancant
cordes guia manejades des de llocs fora de la zona d'influéncia de la seva possible
caiguda, i no s'accedira a aquesta zona fins al moment just d'efectuar el seu acobli 0
posicionament.

« S'ensembleran a nivell del sol, els moduls de les estructures amb la finalitat de reduir
en tant que sigui possible el nombre d'hores de treball en algada i els seus riscos.

* La zona de treball, es mantindra sempre neta i ordenada.

* Les estructures romandran esbiaixades, durant la fase de muntatge, fins que ens
s'efectui la subjecci6 definitiva, per a garantir la seva estabilitat en les pitjors condicions
previsibles.

+ S'installaran entenimentades cables fiadors per a la subjeccié dels cinturons de
seguretat, en aquells casos que no sigui possible muntar plataformes de treball o sigui
necessari el desplacament dels operaris per l'estructura. En aquest cas s'utilitzaran
cinturons de caiguda proveits de arnés.



- Maquines eines

Les diferents maquines i eines a utilitzar en l'obra, s'han classificat en tres grups: Eines
de ma, maquines eléectriques portatils i maquines fixes.
Les normes de seguretat per a cadascun dels grups son:

Eines de ma

+ Abans d'utilitzar qualsevol eina manual, haura d'efectuar-se una revisio de la mateixa,
substituint-la si presenta desperfectes (manecs astellats, rebaves, etc...).

* Els treballs en els quals s'utilitzin eines de copejo, s'usaran ulleres de protecci6 contra
impactes i es vigilara la fixacio de I'eina al manec, l'estat dels mateix i I'abséncia de
rebaves.

* En I's de claus i tornavisos s'han d'utilitzar guants de tacte.

+ La claus s'utilitzessin netes, sense greix, seran adequades a cada rosca, no introduint
mai tascons per a ajustar-les.

* En el cas de claus fixes o de boca variable, no s'utilitzaran prolongadores que
augmentin el seu brag de palanca.

* No s'empenyera mai una clau, es llencara d'ella.

* No es llangaran mai les eines, es lliuraran en la ma.

* Les eines de copejo, cisells, tallafrets, etc..., han de disposar de protector de goma
massissa per a absorbir limpacte fallit.

* En la utilitzacié d'eines de ma de copejo, s'han d'emprar ulleres de seguretat per a
impedir que trossos despresos del material puguin danyar a la vista.

* No es duran claus i tornavisos en les butxaques, sin6 en fundes adequades i subjectes
al cinturd.

* Les eines de ma no s'utilitzaran per a efectuar treballs que no siguin els especifics per
als quals han estat dissenyades.

Maquines electriques portatils

* Les eines eléctriques portatils seran preferentment de doble aillament eléctric. Les
eines amb elements metal-lics accessibles aniran proveides de dispositiu de posada a
terra, que es connectara abans de la seva utilitzacio.

+ La tensié electrica d'alimentacié no podra excedir els 250 volts i haurien d'anar
associades a un sistema de proteccio contra contactes indirectes d'alta sensibilitat (30
mA).

+ Si el local on realitzin els treballs és molt conductor, I'alimentacié eléctrica a la maquina
no superara els 24 volts.

* Per al maneig de taladradores, desbarbadores, o qualsevol altra maquina eina similar
que produeixi despreniments de particules, s'usaran obligatoriament ulleres contra
impactes o pantalles protectores.



* Els cables d'alimentacio tindran un bon nivell d'aillament, sense presentar abrasions,
aixafades, burxades, corts o qualsevol altre desperfecte, no tenint entroncaments
provisionals.

* Les seves connexions a la xarxa es realitzaran Unicament amb preses de corrent
adequades, mai amb els fils pelats.

+ AL finalitzar els treballs la maquina ha de quedar sempre desconnectada del corrent.

Maquines fixes

* Les maquines fixes s'alimentaran a través d'interruptors diferencials adequats i tindran
les seves parts metal-liques posades a terra.

+ Cada maquina disposara dels dispositius necessaris de proteccié i maniobra per a
l'operari que la utilitzi com: Pantalles, mordasses per a la fixacié de peces, carcases per
a la proteccid de transmissions, efc...

* En els tractels, cabrestants o en qualsevol altra maquina de traccio, es vigilara
especialment l'estat dels cables, canviant-se aquests si presenten trencaments o
deformacions.

- Treballs en altura.

S'entén com treball en altura, tota aquella tasques en les quals existeixi el risc de
caiguda de l'operari a diferent nivell.

Normes generals

* Per a la realitzaci6 de treballs sense desplagament per sobre dels dos metres d'altura,
és obligatori I's del cinturd de seguretat, sempre que no s'estigui sobre una plataforma
de treball protegida en tot el seu perimetre amb baranes de 90 cm. d'altura, llisto
intermedi i rodapeus.

« Si els treballs en altura amb el risc de caiguda lliure, impliquen desplagcaments continus
del treballador, aquest fara Us del cinturd arnés, amb dispositiu anticaigudes i
entenimentada o cable de fixacid a un punt solid independent.

* En altres casos com: Estesa de cables en safates horitzontals, treballs en cintres, etc...,
per a la fixaci6 del arnés de seguretat, es tendira un cable d'acer de seccié adequada,
fixat en ambdds extrems pels menys amb dos subjectacables.

Escales portatils de fusta.

Els treballs que es realitzin fent Us d'escales portatils de fusta, comporten un greu risc
d'accident per I'is inadequat o pel mal estat de conservacio de les mateixes.

A continuacié es detallen les mesures preventives mes importants a tenir en compte en
aquests casos.

1.- Verificacions previes a la seva utilitzacio:
* Es comprovara que els travessers no estiguin esquerdats, estellats, etc...



* Es comprovara que els esglaons no estiguin fluixos, trencats, substituits per barres o
subjectes amb filferros i entenimentades.

* Es comprovara que té sabates antilliscants i que aquestes es troben en bon estat.

+ La deteccid de qualsevol dels defectes abans esmentats es comunicara al seu
comandament immediat, qui ordenara la seva retirada del lloc de treball per a la seva
reparacié o eliminacio.

2.- Col-locacio:

* Les escales es donaran suport sobre superficies solides i bé anivellades. Mai haura de
donar-se sobre punts de dubtosa estabilitat, tals com caixes, taules, etc...

* La inclinacié sera aquella que la distancia entre les potes i la vertical del seu punt de
suport, sigui la quarta part de la longitud de I'escala.

* En l'accés a llocs elevats, I'escala sobrepassara un metre el punt superior de suport.

« En les vies urbanes, si es col-loca sobre una facana, s'indicara la seva situacio
mitjangant una banderola vermella. En el cas que es depassi 'amplaria de la vorera, se
senyalitzara la seva preséncia al trafic rodat i un treballador vigilara en la seva base.

* Les escales de ma simples no han de salvar més de 5 mts. tret que estiguin reforcades
en el seu centre, quedant prohibit el seu Us per a altures superiors a 7 mts.

* Per a altures superiors a 7 mts. sera obligatori I'ls d'escales especials susceptibles de
ser fixades solidament pel seu cap i la seva base. Per a la seva utilitzacié sera preceptiu
el cinturd de seguretat.

3.- Utilitzacio:

* Quan s'utilitzin escales sobre pals o baculs, s'empraran abragadores o qualsevol tipus
de disposicio elimini el balanceig del seu cap.

* Les escales no s'utilitzaran simultaniament per dues o0 més treballadors.

* La pujada o baixada es fara sempre d'enfront de I'escala.

* L'escala de sissora estara proveida de cadena o cable que impedeixi la seva obertura
al ser utilitzada.

+ Els treballs sobre escales telescopiques amb extensié completa, comportara la
presencia obligatoria de dos treballadors.

* En els treballs sobre escala, el treballador fara Us del cinturé de seguretat, sempre que
en la seva proximitat tingui un element adequat per a la seva fixacio.

4.- Emmagatzematge i conservacio:

« Les escales s'emmagatzemaran adequadament en llocs protegits dels agents
atmosferics i s'inspeccionaran periddicament.

* Les escales no han de pintar-se estalvi amb vernis transparent.

Bastides i Plataformes de treball

Sempre haurien de ser inspeccionats per una persona competent:



12 Abans de la seva posta en servei.

2° A intervals regulars.

3° Després de qualsevol modificacid, periode de no utilitzacié exposicié a la intempérie o
qualsevol altra circumstancia que hagi pogut afectar a la seva resisténcia o estabilitat.

* Les bastides i plataformes estaran dotats de baranes rigides de 90 cms. d'altura amb
llistd intermedi, rodapeus i taulons o plataformes metal-liques en tota la superficie de
treball.

* En el cas de no poder col-locar baranes, el personal que treballi sobre ells fara Us
obligatori del cinturd de caiguda amb arnés, dispositiu antiquada i entenimentada de
fixacio a un punt solid independent de la bastida o plataforma.

* En les bastides es vigilara especialment la seva estabilitat, tenint en compte que l'altura
sigui inferior a quatre vegades el costat menor de la seva base. Si l'altura
necessariament hagués de ser major, s'haura de fixar al punt intermedi, o ampliar la
superficie de la seva base.

* Les cistelles o plataformes de soldador estaran construides en ferro dolg i realitzades
per un ftaller especialitzat. Les dimensions minimes de la mateixa seran de
500x500x1000 mm.

+ L'hissat de la cistella es realitzara amb cabestrant o grua i amb les suficients garanties
de seguretat.

- Treballs superposats

+ Es procurara evitar els treballs superposats sempre que existeixi risc de caiguda
d'objectes o particules.

* De no ser possible aquesta circumstancia, es col-loquessin lones o qualsevol altre mitja
de proteccio que elimini totalment el risc.

* Quan aquesta circumstancia es presenti entre diferents empreses, es comunicara a la
Direccio de I'Obra perqué coordini les accions a prendre.

- Treballs de soldadura

+ Tant els cables d'alimentaci6 com els del circuit de soldeig, seran de la seccio
adequada a les intensitats de treball i disposaran d'un perfecte aillament.

* Els cables d'alimentacio de grup de soldadura, de pinga i de massa, s'han de protegir
contra tota agressidé mecanica.

« La superficie de la pinga porta-electrodes sera de material aillant fins i tot en les seves
mandibules.

* Els cables d'alimentaci6 al grup estaran units al mateix mitjangant terminals, estant
protegida aquesta connexio per mitja d'una carcassa que impedeixi qualsevol contacte
accidental i especialment quan el grup estigui en buit.

* Les restes d'eléctrodes es guardaran en un recipient piroresistent.

* No es deixara mai un grup de soldadura a l'arc sota tensié una vegada finalitzat el
treball o interromput el mateix sense que quedi aquest sota vigilancia.



Oxitall:

* Els equips de oxitall estaran dotats de valvules antirretroces de la flama, tant en la
sortida del manorreductor com en I'entrada del bufador.

* Les manegues seran les adequades per als gasos i pressions de treball, tant en la seva
composicidé com en els seus colors.

* Les manegues se subjectaran a les seves connexions per mitja de brides adequades,
quedant prohibit I'is de filferros.

* En ['Us de les ampolles d'acetile no s'emprara coure ni aliatges d'aquest metall en els
elements que puguin entrar en contacte amb aquest gas.

* Les ampolles d'oxigen i els seus elements accessoris no han de ser greixats ni llocs en
contacte amb acids, grasses o materials inflamables, ni ser netejats 0 manejats amb
draps tacats de tals substancies.

* Les ampolles es mantindran en posicié vertical almenys 12 hores abans de la seva
utilitzaci6. No es col-locaran en les zones de passada, es fixaran per a evitar bolcades i
no es col:locaran sota la vertical de la zona de treball.

* Es comprovara en bon estat dels manometres rebutjant-se els quals es trobin trencats.
« S'evitara I'arrossegament, lliscament o rodadura de les ampolles.

« Les ampolles no es deixaran caure. S'evitaran el xoc entre si o contra altres
superficies.

* En cas que fos necessari l'elevacio d'ampolles, aquesta es realitzés conjuntament amb
el seu carro portabotelles o gabies adequades.

* No es deixaran mai ampolles en soterranis o recintes confinats.

Equips de soldadura per a xarxa de terres:
* Les connexions eléctriques dels cables de la xarxa de terra es realitzaran segons el
procés de soldadura aluminotérmica, tenint en compte les seguents normes:

« S'utilitzaran els motlles adequats als diametres dels cables que es van ha unir a fi
d'evitar projeccions de material fonent.

* Es comprovara el bon estat de la coberta exterior del motlle i del manec suport.

« L'operari fara Us en tot moment del treball dels guants de proteccié de maniga llarga i
de les ulleres o de la pantalla de seguretat.

* La ignici6 del material d'arrencada es realitzara una vegada tancada la tapa del motlle
amb algun tipus de xispeig que permeti mantenir la major distancia possible entre la ma i
la boca d'entrada del motlle.

- Instal-laci6 electrica i quadres provisionals d'obra.

* La instal-lacié electrica estara ajustada en tot al Reglament Electrotecnic de Baixa
Tensio.

 Els cables d'alimentacié seran adequats a les carregues que van a suportar,
connexionats a les bases mitjangant clavilles normalitzades.

* Les preses de terra en les linies de subministrament intern han de tenir continuitat i un
valor maxim de 78 Ohms.



* Totes les maquines fixes, disposaran d'una presa de terra independent.

+ Tots els circuits d'alimentacions a maquines i instal-lacions d'enllumenat, estaran
protegides per fusibles blindats, interruptors magnetotermics, i disjuntors diferencials
d'alta sensibilitat, en perfecte estat de funcionament.

* En els treballs amb condicions d'humitat molt elevades és preceptiu l'ocupacio de
transformadors de seguretat de 24 V. o proteccid mitjangant transformador de separacié
de circuits.

* El quadre provisional d'obra reunira com a minim els seguents requisits:

- Disposara d'un interruptor general de cort omnipolar, accessible des de I'exterior sense
haver d'obrir la tapa del quadre.

- Disposara d'interruptors diferencials, amb sensibilitats de:

* 300 mA per a instal-lacié de forca.

* 30 mA per a instal-lacié d'enllumenat i preses de maquines portatils.

- Existiran tants interruptors magnetotérmics com circuits es disposin en el mateix.

- El grau de proteccié externa sera, almenys, IP-543

. - Si la carcassa és metal-lica, es disposara de posada a terra adequada en el seu lloc
d'ubicacio.

- Si és necessari es disposara en el mateix, preses de corrent a 24 o 48 volts,
mitjangant transformadors adequats.

- Treballs en instal-lacions eléctriques

* La intervenci6 en instal-lacions eléctriques de AT i BT, amb tensid, solament podra ser
realitzada per personal habilitat en aquests treballs (Treballs en Tensié Alta Tensio, TET-
AT, i Treballs en Tensi6 Baixa Tensio, TET-BT) i d'acord amb els procediments
d'execucio especifics.

* A lintervenir en instal-lacions eléctriques, realitzant treballs sense tensio, i a fi de
garantir la seguretat dels treballadors i minimitzar la possibilitat que es produeixin
contactes electrics indirectes, se seguiran les seglients regles (cinc regles d'or de la
Seguretat Eléctrica):

1.- Obrir el circuit amb cort visible.

2.- Enclavar els elements de cort en posicié d'oberts i si és possible amb clau.

3.- Senyalitzar els elements de cort. “PROHIBIT MANIOBRAR PERSONAL
TREBALLANT"

4 - Verificar I'abséncia de tensidé amb discriminador o mesurador de tensié adequat.

5.- Curtcircuitar fases i posar a terra.

* En els treballs amb proximitat de linies eléctriques, el cap de treball determinara si és
necessari sol-licitar a la companyia eléctrica subministradora de I'energia, el descarrego
de la linia que per la seva proximitat suposi un risc greu d'accident.

Linies eléctriques aéries d'alta tensid:



Les distancies minimes de seguretat per als treballs que es realitzin en proximitat
d'instal-lacions eléctriques d'alta tensid no protegides, amidades entre el punt mes
proxim en tensio i qualsevol part del cos de l'operari, son les seglents:

TAULA-1

Tensid entre fases KV. Distancia minima Mts.
Finsa 10 0,8
Finsa 15 0,9
Fins a 20 0,95
Fins a 25 1,00
Fins a 30 1,10
Fins a 45 1,20
Fins a 66 1,40
Finsa 110 1,80
Fins a 132 2,00
Fins a 220 3,00
Fins a 380 4,00

Si el treball a realitzar se situa a una distancia superior a la indicada en la Taula I, se
senyalitzara i delimitara la zona de treball donant-se les degudes instruccions al
personal.

Si el treball a realitzar se situa a una distancia inferior a la indicada en la Taula |, aquest
treball ho realitzara exclusivament personal habilitat en Treballs en Tensid Alta Tensio
(TET-AT) i d'acord amb el Procediment d'Execucio especific.

Linies eléctriques aéries de baixa tensio:

Previ descarrec eléctric de la zona de treball, s'aillaran perfectament les parts
conductores proximes que hagin quedat sota tensié mitjangant pantalles, fundes,
caputxes, teles viniliques, etc...

De no poder-se efectuar el descarreg eléctric, el treball i la col-locacié dels mitjans de
proteccio ho realitzara personal habilitat per a Treballs en Tensid Baixa Tensid (TET-
BT).

Linies eléctriques subterranies:

Es consultara préviament la documentacié i posteriorment es determinara la situacio
exacta de la canalitzacio eléctrica mitjangant un localitzador de metalls.

Per a l'obertura de rases o excavacions per mitians mecanics, es mantindra una
distancia minima de 1 mts. a la suposada situacié del cable, continuat a partir d'aquest
punt I'excavacié per mitjans manuals.

Si fos necessari manipular el cable enterrat, es comunicara al propietari aquesta
circumstancia.

* Senyalitzacié General.



- Senyals de STOP en sortides de vehicles.

- Obligatori I'us del casc i altres proteccions.

- Risc eléctric.

- Entrada i sortida de vehicles.

- Prohibit el pas a tota persona aliena a I'obra.
- Cinta de balissament.

- Closos.

- Baranes.

- Mesures preventives, d'aplicacié durant els treballs de muntatge de canonades.

El transport de trams de canonada de reduit diametre, a muscle per un sol home, es
realitzara inclinant la carrega cap a enrere, de tal forma, que I'extrem que va per davant
superi 'altura d'un home, per a evitar els cops i ensopegades amb altres treballadors en
llocs poc il-luminats (o il-luminats a contrallum).

Les canonades pesades seran transportades per un minim de dos homes, guiats per un
tercer en les maniobres de canvis d'adrega i ubicacio.

Una vegada aplomades les «columnesy, es reposaran les proteccions, de tal forma que
deixin passar els fils dels «ploms». Les proteccions s'aniran llevant conforme ascendeixi
la columna muntada. Si queda buit amb el risc d'ensopegada o caiguda per ell, es
reposara la proteccio.

Les retallades sobrants, s'aniran retirant conforme es produeixin, a un lloc determinat,
per a la seva posterior recollida i abocament i evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
Es prohibeix soldar amb plom en llocs tancats per a evitar respirar atmosferes toxiques.
Els talls amb soldadura de plom es realitzaran bé a I'exterior, bé sota corrent d'aire.

El local destinat per a emmagatzemar les bombones (0 ampolles) de gasos licuats, se
situara en el lloc ressenyat adient; estara dotat de ventilacié constant per «corrent
d'aire», portes amb panys de seguretat, i il-luminacio artificial si escau mitjangant
mecanismes i portalampares antideflagrants.

La il-luminacié del local on s'emmagatzemen les ampolles (0 bombones), de gasos
licuats s'efectuara, mitjangant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.

Sobre la porta del magatzem de gasos licuats s'establira un senyal normalitzat de «perill
explosio» i altra de «prohibit fumary.

AL costat de la porta de magatzem de gasos licuats s'instal-lara un extintor de pols
quimica sec.

La il-luminacié en els talls de muntatge de canonades sera d'un minim de 100 lux,
amidats a una altura sobre el nivell de paviment, entorn dels 2 m.

Es prohibeix «fer massa» (connectar la pinga), a part de les instal-lacions, en evitacio de
contactes electrics.

Les ampolles (0 bombones), de gasos licuats, es transportaran i romandran en els
carros portabotelles.

S'evitara soldar (o utilitzar el oxitall), amb les bombones (o ampolles) de gasos licuats
exposats al sol.



S'instal-laran uns retols de precaucio en el magatzem de gasos licuats, en el taller de
muntatge i sobre l'apilament de canonades i valvuleria de coure, amb la seguent
legenda: «NO UTILITZI ACETILE PER A SOLDAR O ELEMENTS QUE HO
CONTINGUIN; ES PRODUIX "ACETILURO DE COURE" QUE ES UN COMPOST
EXPLOSIU».

- Mesures preventives, d'aplicacié durant el muntatge de conductes i reixetes

Els conductes de xapa es tallaran i muntaran en els llocs assenyalats per a aixo, per a
evitar els riscos per interferéncia.

Les xapes metal-liques, s'emmagatzemaran en paquets en els llocs assenyalats. Les
piles no superaran el 1,6 m d'altura aproximada sobre el paviment.

Les xapes metal-liques seran retirades de l'apilament per a la seva cort i formacié del
conducte per un minim de dos homes, per a evitar el risc de corts o cops per
desequilibri.

Durant el cort amb cisalla les xapes romandran donades suport sobre els bancs i
subjectes, per a evitar els accidents per moviments indesitjables, especialment de les
fulles retallades.

Els trams de conducte, s'evacuaran del taller de muntatge com més aviat millor per a la
seva conformacié en la seva ubicacid definitiva, i evitar accidents en el taller, per
saturacié d'objectes.

Els trams de conducte es transportaran mitjangant eslingues que els abracin de «boca a
boca» per l'interior del conducte, mitjangant el ganxo de la grua, per a evitar el risc de
vessament de la carrega sobre les persones. Seran guiades per dos treballadors que els
governaran mitjangant caps amatents a tal fi.

Es prohibeix expressament guiar-los directament amb les mans, per a evitar el risc de
caiguda per pendoleig de la carrega, per xoc o per vent.

Les planxes de fibra de vidre, seran tallades sobre el banc mitjangant fulla. En tot
moment s'assistira al tallador per a evitar riscos per desviacions i errors.

Es prohibeix abandonar en el sol, fulles, tallants, engrapadores i rematxadores per a
evitar els accidents per trepitjades sobre objectes.

Els muntatges dels conductes en les cobertes se suspendran sota régim de vents forts
per a evitar el descontrol de les peces i els accidents als treballadors o a tercers.

Les reixetes es muntaran des d'escales de tisora dotades de sabates antilliscants i
cadeneta llimitadora d'obertura, per a eliminar el risc de caiguda.

Els conductes a situar en altures considerables s'installaran des de bastides tubulars
amb plataformes de treball d'un minim de 60 cm d'amplaria, envoltades de baranes
solides de 90 cm d'altura, dotades per passamans, llistd intermedi i rodapeu.

1.4.3. Prevencions a Tercers.

Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra i es prohibira el pas a tota persona
aliena. Es disposara d'equips de proteccio personal per a les visites, que incloura cascos
i altres elements especifics segons la zona de reconeixement, aixi com la senyalitzacié
general prevista en les diferents zones de risc.



1.4.4. Formacio.

Tot el personal ha de rebre, a l'ingressar en l'obra, una exposicioé dels métodes de treball
| els riscos que aquests poguessin comportar, aixi com les mesures de seguretat que
haura d'adoptar.

S'impartira formaci6é al personal amb xerrades a nivell de tall, independentment la
Comissié de Prevencid, s'impartira en hores de treball, estant previst un temps per a
formacié en el pressupost.

Es considera convenient instal-lar una caseta per a taquilles i accessoris.
1.4.5. Medicina preventiva i Primers Auxilis.
* Farmacioles.

Es disposara d'una farmaciola contenint el material especific en I'Ordenanga General de
Seguretat i Higiene en el Treball.

* Assisténcia a Accidentats.

En lloc ben visible, per a coneixement del personal, especialment els comandaments
intermedis i mitjos, es disposara una llista amb els teléfons i adreces dels centres Médics
assignats per a urgencies, aixi com les adreces d'ambulancies, per a garantir un rapid
transport dels possibles accidentats als centres d'assisténcia.

* Reconeixements medics.

Tot el personal que comenci a treballar en I'obra, passara el reconeixement medic previ
al treball, aixi com els reconeixements especifics per al personal que treballi en zona de
sorolls.

1.5. CENTRES ASSISTENCIALS MES PROXIMS A L'OBRA.
Els centres que s'utilitzaran en cas d'accidents seran:

1) Centre sanitari Fundacié Hospital comarcal d’Inca.
Carretera vella de Llubi s/n.
Inca.
Tel. 971.888.514

2) Residéncia Sanitaria Seguretat Social SON ESPASES.
Crtra Valldemossa.
Palma de Mallorca
Tel. 871 205 000.



SERVEIS HIGIENICS
* El personal haura de disposar en tot moment d'aigua potable abastament.

« S'habilitara un espai perqué els treballadors puguin col-locar la seva roba i objectes
personals.

ORGANITZACIO PREVENTIVA

El responsable de seguretat en l'obra sera el Cap d'Obra.

No obstant aix0, l'obra podra ser visitada per Tecnic del Servei de Prevencié o Mutua
elaborant informe d'inspeccié de seguretat amb indicacio de les anomalies observades.

2.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO.

L'obra objecte del present estudi estara regulada en tota la seva execucio pels seglents
textos legals, sent d'obligat compliment per a totes les parts implicades.

- RD 1627/1997 de 24 d'Octubre, “Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les
obres de construccio” (B.O.l.de 25/10/97).

- RD 39/1997 de 17 de Gener, “Reglament dels serveis de Prevencio.” (B.O.l.
31/01/97).

- RD 485/1997 de 14 d'Abril, “Disposicions minimes en matéria de senyalitzacio de
seguretat i salut en el treball.” (B.O.l. 23/04/97).

- RD 773/1997 de 30 de Maig, “Disposicions minimes de seguretat i salut relatives
a la utilitzacio pels treballadors d'equips de proteccio individual.” (B.O.l. 12/06/97).

- RD 1215/1997 de 18 de Juny, “Disposicions minimes de seguretat i salut d'equips
de treball.” (B.O.1. 18/07/97).

- Llei 31/1995, de 8 de Novembre de 1995, “Prevencié de riscos laborals.” (B.O.l.
n° 269 de 10 de Novembre de 1995

- Ordre de 9 de Mar¢ de 1971, “Ordenanga general de seguretat i higiene en el
treball.” (B.O.l. n° 64 i 65, de 16 i17 de Marg de 1971. (Derogats Titols I i lll. Titol II:
capitols 1 a 5,7,13).

- Ordre de 28 d'Agost de 1970, “Ordenanca Laboral de Construcci6, vidre i
ceramica.” (B.O.l. del 5 al 9 de Setembre de 1970).

- Normes Técniques Reglamentaries sobre homologacié de mitjans de proteccid
personal del Ministeri de Treball:

M.T.-1: Cascos de seguretat no metal-lics. B.O.l. 30/12/74

. M.T.-2: Proteccions auditives. B.O.l. 01/09/75

. M.T.-4: Guants aillants de |'electricitat. B.O.I. 03/09/75

. M.T.-5: Calcat de seguretat contra riscos mecanics. B.0.1.12/02/84

. M.T.-7: Adaptadors facials. B.O.l. 06/09/75

. M.T.-13: Cinturons de subjeccié. B.O.l. 02/09/77

. M.T.-16: Ulleres de muntura universal per a protecci6 contra impactes. B.O.l. 17/08/78

. M.T.-17: Oculars de protecci6 contra impactes. B.O.l. 07/02/79



. M.T.-21: Cinturons de suspensié. B.O.l. 16/03/81

. M.T.-22: Cinturons de caiguda. B.O.l. 17/03/81

M.T.-25: Plantilles de protecci6 enfront de riscos de perforacié. B.O.1. 13/10/81

. M.T.-26: Aillament de seguretat de les eines manuals en treballs eléctrics de baixa
tensié. B.O.1. 10/10/81

. M.T.-27: Bota impermeable a l'aigua i a la humitat. B.O.1. 22/12/81.

- Estatut dels treballadors. B.O.l. 14 de Mar¢ de 1984

- Reglament dels Serveis Médics d'Empreses. B.O.l. 27 de Novembre de 1959

- Ordre de 28 de Juny de 1988, “Instruccié Tecnica Complementaria MIE-AEM2 del
Reglament d'Aparells d'Elevacio i Manutencid, referent a Grues torre desmuntables per a
obra.” B.O.l. n°162 de 7 de Juliol de 1988 i n° 239 de 5 d'Octubre de 1988

- RD 842/02 de 2 d'agost, “Reglament electrotécnic per a baixa tensi¢”. ITC-BT-
033. Instal-lacions amb fins especials. Instal-lacions provisionals i temporals d'obres.

- Conveni col-lectiu provincial de la construccio.

En general, totes aquelles disposicions relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina en el
treball que poden afectar als treballs que es realitzin en obra.

Llubi, juny de 2020.
Juan Mateo Horrach Torrens.

Enginyer Industrial.
Col-legiat 376. C.O.E.|.B.



ANNEX 6. GESTIO DE RESIDUS.



NORMATIVA D’APLICACIO A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO |
DEMOLICIO.

RD 105/2008, de 1 de febrer de 2008, de gesti6 dels residus de construccié i demolicio.

Llei 22/2011, de 28 de juliol de 2011, de residus i sols contaminats. Publicada al BOE n°
181 de 29 de juliol de 2011.

Ordre MAM/304/2002 del Ministeri de Medi Ambient, de 8 de febrer, per la que es
publiquen les operacions de valoritzacio i eliminacié de residus i la llista europea de
residus (LER). Correcci6 d’errades de 12 de marg.

Pla director sectorial per la gestio dels residus de construccio, demolicio, voluminosos |
pneumatics fora d’us a la illa de Mallorca. Publicat definitivament al BOIB el 23 de
novembre de 2002.(En la part que esta vigent)

Pla Director Sectorial per la Gesti6 dels Residus Urbans de Mallorca, publicat al BOIB n°
39, de 9 de mars de 2006, en la part vigent.

Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de lilla de Mallorca (PDSRNPMA).
Publicat al BOIB n° 81 de 18 de juny de 2019.

Llei 8/2019 de residus i sols contaminats a les llles Balears.

El projecte objecte del present estudi no preveu una generacié important de residus de
construccié i demolicid. En efecte, al tractar-se de actuacions puntuals per subsanar
deficiéncies sobre lo ja construit, el volum total de residus previst es molt inferior a les
quantitats minimes que estableix el RD 105/2008, de 1 de febrer de 2008 per la gestio
dels residus de construccio i demolicio.

INTRODUCCIO.

A Mallorca al any 2002 es va aprovar pel Consell de Mallorca el Pla director sectorial per
la gestid dels residus de construccid, demolicid, voluminosos i pneumatics fora d’us de la
illa de Mallorca.

Aquest Pla va introduir un nou model de gestié dels residus de construccio i demolicio,
fonamentat amb la llei 10/1998 de residus, i les directives europees.

A nivell estatal no va ser fins al any 2008, amb I'aprovacié del RD 105/2008, que es va
regular aquesta gestio. Fonamentalment, el RD estatal no va suposar canvis importants
sobre el model ja establert a Mallorca. Aixi mateix, la aprovacié de la llei 8/2019 de
residus a les illes Balears, i el Pla Director de Residus no perillosos a la illa de Mallorca,
tampoc modifiquen la situacié. Aquest model estableix:

1) Recollida en origen i agrupament segons tipologia al lloc de generacidé dels
residus. Es a dir, la mateixa obra. Reutilitzacié a la propia obra de tots els residus
reutilitzables, segons establert al Pla de Gestié dels residus de I'obra.



2) Diposit temporal dels residus no reutilitzables a I'obra amb caracter previ a la
preparacio per la reutilitzacio, reciclatge, valoritzacio o eliminacio, sempre per sota de 6
Mesos.

3) Transport dels residus a les plantes de tractament del servei public del Consell de
Mallorca.

4) Tractament de tots els residus generats a les plantes de tractament, per la seva
valoritzacio.

5)  Aquells residus no valoritzables materialment, son destinats a la seva valoritzacié
energetica, o eliminacio.

Totes les operacions que figuren als punts 3, 4 i 5 deuran de fer-se per gestor autoritzat
per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les illes Balears.

ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO GENERATS A
L'OBRA.

L’estimacié de generacio de residus es la seguent:
17 03 02 Mescles bituminoses distintes de les especificades al codi 170301:

Superficie a asfaltar: 1.414,00 m2
Gruix fresat: 0,05 m
densitat estimada : 1,70 tn/m3

Pes atractar: 1,7 x 0,05 x 1.414,00 = 120,19 Tn
17 05 04 Terres i desmunts que no contenen substancies perilloses.

M3 generades actuacio: 3.848,48 m3.

Profunditat: varis, veure pressupost

Amplada: varis, veure pressupost

S’estima un grau de aprofitament a la mateixa obra d’un 75,6 %, ja que es pot tornar a
farcir les mateixes rases pel material extret. En aquestes condicions es considera es
podra remetre a cantera la resta, ja que son pedres i terres naturals.

Densitat estimada 1,7 tn/m3
Volum: 0,244 x 3.848,48 = 939,03 m3.
Pes: 1,7 x 0,244 x 3.848,48 = 1.596,35 tn. Es destina a cantera autoritzada.

Total tones estimades produccid de residus a tractar: 120,19 Tn.

El contractista deura de lliurar al Director de I'obra tots els certificats de lliurament dels
residus a MAC INSULAR S.L., o gestor autoritzat.

Aixi mateix, deura justificar que tots els transports de residus s’han fet mitjancant
transportista degudament autoritzat per dits transports.



MESURES DE PREVENCIO DE RESIDUS EN L'OBRA.

Amb la finalitat de aconseguir una disminuci6 en la generacié de residus, es compliran i
tindran en compte un seguit de mesures que no tant sols deuran de ser conegudes pel
personal del contractista, si no que deuran de ser transmeses a persones externes a la
mateixa (sub-contractistes), que estaran obligats al seu compliment.

Abans de la compra de qualsevol material o producte, s’estudiaran i establiran les
condicions minimes mediambientals que deuran complir.

Aquestes condicions quedaran reflectides a la corresponent especificacié de compra,
que sera incorporada com una clausula més al contracte establert amb el
subministrador.

S’afavorira I'eleccid de aquells proveidors que subministrin productes amb envasos
retornables o reciclables. Igualment, s'afavorira la compra de materials i productes a
granel de forma que es redueixi la generacid de envasos i contenidors innecessaris.
S’afavorira 'is d’aquells productes procedents d’un procés de reciclat o reutilitzacio, o
aquells que al acabament de la seva vida util permetin el seu reciclatge o reutilitzacio.
Aquesta condicio, no sera excloent del Us d’altres materials o productes, sempre que el fi
perseguit sigui la minimitzaci6 de residus, o facilitar el seu reciclatge o reutilitzacié.

Es fera la recollida diferenciada de metalls, fustes, plastics, paper, cartrd i altres
semblants, de forma que sigui possible donar-li una destinacié diferent dels residus
propiament petris i valoritzable.

Es procurara evitar la compra excessiva de materials i productes.

MESURES A ADOPTAR EN EL CAS DE RESIDUS PERILLOSOS.
Els possibles residus perillosos que poden generar-se a I'obra son els seguents:

Olis lubricants usats.

Filtres usats d’oli de maquinaria.
Anti-congelant deteriorat.

Bateries acid-plom.

Dissolvents bruts.

Dissolucions acides/alcaloides.

Restes de pintura, esmalts, laques, epoxis, acrilics, imprimacions.
Granalles i materials abrasius.

Draps i baietes contaminades.

Pastilles i liquids de fre.

Sols contaminats.

Combustibles.

Productes de neteja.

Oxids i particules metal-liques.

Adhesius.

Liquids de curat per estructures de formigo.
Aditius per formigd.



Desencofrants.
Fluorescents.
Restes de farmacioles.

A tots aquests residus, en el cas de que es generin a l'obra, cosa no prevista, i com a
primera mesura, es fera una segregacié en origen d’aquest tipus de residus.

- Es disposaran en diferents contenidors segons sigui la seva naturalesa, estant
degudament etiquetats a fi de facilitar la seva gestio.

- En cap cas es permetra la mescla de residus perillosos de distinta naturalesa, ni
la seva dilucié amb aigua o qualsevol tipus de efluent pel seu abocament.

- A la etiqueta dels envasos o contenidors que continguin els residus perillosos
figuraran les seglents dades:

- 1) codi d’identificacié del residu

- 2) el nom, direccid, i telefon del titular dels residus (responsable de I'obra).

- 3) data de envasat.

- 4) tipologia dels riscs que presenten els residus mitjangant distintiu segons els
Casos.

- Els envasos que continguin residus perillosos i els seus tancaments estaran
realitzats de forma que eviti qualsevol fuita del contingut durant les tasques de
manipulacié i transport. Estaran construits amb materials suficientment resistents, no
atacables pel contingut ni poder formar combinacions perilloses.

- L’emmagatzematge dels contenidors de residus perillosos a I'obra, es fera a zona
coberta, perfectament senyalitzada i complint les seguents condicions minimes:

- 1) no es permetra la mescla de diferents residus perillosos entre si i dels residus
perillosos amb residus no perillosos.

- 2) les fonts de calor u altres que puguin provocar ignicions o explosions es
mantindran allunyades de la zona de residus.

- 3) ha de estar cobert per evitar la mescla de residus perillosos amb aigua, i
disposar de paviment de formigo.

- 4) quant es tracti de residus liquids, deura disposar-se amb cubeto per la recollida
de possibles fuites i pérdues dels envasos.

- 5) es situara a llocs de facil accés, de forma que puguin accedir els camions de
transport per la seva retirada.

- 6) deura disposar de capacitat suficient per acollir els residus generats a l'interval
previst de retirada.

- 7) es disposaran allunyats d’'arquetes, sumideros, xarxes de clavegueram o
d’aigues residuals.

- El temps de permanéncia de qualsevol residu perillés, generat a I'obra, sera com
a maxim de 6 mesos. Deuran de ser recollits i traslladats mitjan¢ant transportistes-
gestors autoritzats.

- Es fera un seguiment i control dels residus generats a I'obra, mitjangant les
corresponents “instruccions de treball’, “programes de punts d’inspeccid” i a les “fitxes
de seguiment de residus perillosos”.

- En el cas de que es produeixi un abocament accidental de residus perillosos
durant la fase d’execucid de les obres, es contindra 'abocament mitjangant I'tis d’'un



producte absorbent (cals, sorra, ciment...) recollint-se la mescla resultant, i traslladant-la
a un contenidor adient, pel seu tractament posterior com a residu perillos.

- En relaci6 als residus perillosos derivats del manteniment de maquinaria d’obra,
queda prohibida qualsevol tasca de manteniment de maquinaria al recinte de I'obra.

- Si escau, es podra sollicitar a les empreses subcontractades de maquinaria, els
justificants de lliurament d'olis usats i altres residus perillosos als corresponents gestors
autoritzats.

- En el cas de que per forca major, s’hagués de procedir a fer operacions de
manteniment o reparacié de maquinaria al recinte de I'obra, es fera a zona habilitada a
tal efecte, perfectament senyalitzada, de facil accés, impermeabilitzada amb solera de
formigd, amb un sistema perimetral de recollida de aigues d’escorrentia, que seran
dirigides a bassa de decantacio dotada de arqueta separativa de greixos.

- Els residus perillosos generats a dites operacions, deuran de ser lliurats al gestor
autoritzat corresponent.

- Els residus organics que es generin a l'obra, es recolliran i acumularan dintre
d’elements estancs fins a la seva recollida pels serveis municipals.

VALORACIO DEL COST DE GESTIO DELS RESIDUS GENERATS A L'OBRA.

Els residus corresponents als codis 17 de la llista europea de residus, coneguts com
codis LER, deuran de ser lliurats obligatoriament a les plantes de transferéncia i
tractament del Servei Public de Gestié de Residus de construccid i demolicié del Consell
de Mallorca, gestionades per la concessionaria MAC INSULAR. S.L., o bé a gestor
degudament autoritzat per la gestié de dits residus.

La valoracié de dita gestio, a partir de I'estimacié de generacié de residus feta a aquest
mateix annex es la seglent:

-Ud. Tn. Tractament en planta de escombraries resultants de obra.
Import execucié material: 30,99 €/Tn.

120,19 Tn x 30,99 €/Tn =3.724,69 €
TOTAL PRESSUPOST DE GESTIO DE RESIDUS: 3.724,69 €.
IVA 10% = 372,47 €

Total partida a suportar per I'ajuntament, degudament justificada: 4.097,16 €.

Llubi, juny de 2.020.
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3. PLECS DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES.



CAPITOL|. DESCRIPCIO DE LES OBRES
Art. 1.1 . Objecte del Plec.

El present Plec de Prescripcions Técniques particulars té per objecte definir el conjunt de
les condicions facultatives i econdmiques que han de regir en la contractacio i execucio
de les obres, instal-lacions i mesures previstes.

Les condicions d'aquest Plec, juntament amb la Memoria i annexos, Planols i Pressupost
del Projecte, defineixen els requisits de les obres i instal-lacions objecte del mateix.

Art. 1.2 . Documents que defineixen les instal-lacions.

Els documents contractuals en els quals es defineixen les obres i instal-lacions objecte
d'aquest projecte, son Memoria i annexos, Planols, Quadres de Preus, Pressupost i
aquest Plec de Condicions.

En el cas dincompatibilitat entre el detallat en les especificacions dels equips i
instal-lacions i els planols, regiran les primeres; pel que fa a les obres de fabrica, es
donara prioritat al que defineixin els planols, i en qualsevol cas, a aquells que permeti la
més correcta execucio i el millor funcionament de la instal-lacié projectada.

Art. 1.3 . Descripcié de les obres

El present Plec es correspon a les obres previstes per la recollida ordenada de les
aigues pluvials del nucli urba de Llubi, descrites a la memoria del present projecte, al
terme municipal de Llubi. Tot aix0, segons Projecte de I'Enginyer Industrial D. Juan
Mateo Horrach Torrens, col-legiat n° 376 del COEIB.

Art. 1.4.- Representants del Contractista

El Contractista estara representat permanentment en obra, per persones amb poder
bastant per a disposar sobre questions relatives a la mateixa, tant técniques com
economicament, de manera que cap operacid pugui alentir-se o suspendre's
innecessariament.

Art. 1.5.- Facilitats per a la inspecci6

El Contractista proporcionara a la Direccié d'Obra o els seus representants, tota classe
de facilitats per a replanteig, reconeixements, mesuraments i proves dels materials i
equips, vigilancia o inspecci6 de la ma d'obra, a fi de que pugui comprovar el compliment
de les condicions establertes en aquest Plec, permetent I'accés a totes les parts de
l'obra fins i tot als tallers o fabriques on es produeixin els materials o equips, o0 es
realitzin muntatges parcials per a les obres.



Art. 1.6 . Condicions técniques a tenir en compte
.6.0. Generalitats.

En el present projecte es detallen unes dimensions seguint les especificacions de I'oferta
presentada i aprovada.

1.6.1. Normes generals d'aplicacio de les obres.
S'aplicaran les normes generals vigents en les obres i instal-lacions de caracter public.
1.6.2. Disposicions de caracter particular

A més de les disposicions generals citades en la redaccid d'aquest Plec, no s'han
considerat normes i instruccions de caracter particular.

Art. |. 7.- Omissions a la documentacié

L'esmentat en el Plec de Condicions i omés en Planols o viceversa, haura d'executar-se
com si estigués en ambdds documents. En cas de discrepancia, s'estira al que disposi la
Direccio Facultativa de I'Obra.

Art. 1.8.- Equips de maquinaria.

Qualsevol modificacié que el contractista proposi introduir en l'equip de maquinaria
I'aportacié que siguin de caracter obligatori per venir exigida en el contracte o haver
estat compromesa en la licitacid, haura de ser acceptada per I'Administracio, previ
informe del director de les obres.

Art. 1.9.- Assajos.

Sera preceptiva la realitzacié dels assajos esmentats expressament en els plecs de
prescripcions tecniques o citats en la normativa tecnica de caracter general que resultés
aplicable.

En relacié amb els productes importats d'altres estats membres de la Unié Europea, tot |
que la seva designacio i, eventualment, el seu marcatge fossin diferents dels indicats en
el present plec, no és necessaria la realitzacié de nous assaigs si dels documents que
acompanyaren a aquests productes es desprengués clarament que es tracta,
efectivament, de productes idéntics als que es designen a Espanya d'una altra manera.
Es tindran en compte, per a aix, els resultats dels assajos que haguessin realitzat les
autoritats competents dels esmentats estats, d'acord amb les seves propies normes.

Si una partida fos identificable, el contractista presenti un full d'assajos, subscrita per un
laboratori acceptat pel Ministeri de Foment, o per un altre Laboratori de proves o
organisme de control o certificacié acreditat en un Estat membre de la Unié Europea,



sobre la base de les prescripcions técniques corresponents, s'efectuaran unicament els
assajos que siguin necessaris per comprovar que el producte no ha estat alterat durant
els processos posteriors a la realitzacié d'aquests assajos.

El limit maxim fixat en els plecs de clausules administratives per a l'import de les
despeses que s'originin per assajos i analisis de materials i unitats d'obra per compte del
Contractista no és aplicable als necessaris per comprovar la presumpta existéncia de
vicis o defectes de construccié ocults. Si es confirma la seva existéncia, aquestes
despeses s'’han d'imputar al contractista.

Art. 1.10.- Materials.

Si el plec de prescripcions técniques particulars no exigis una determinada procedéncia,
el contractista notificara al director de les obres amb suficient antelaci6 la procedencia
dels materials que es proposi utilitzar, a fi que pel Director de les obres puguin ordenar-
se els assajos necessaris per acreditar la seva idoneitat. L'acceptacio de les
procedencies proposades sera requisit indispensable per a |'apilament dels materials,
sense perjudici de la ulterior comprovacio, en qualsevol moment, de la permanencia
d'aquesta idoneitat.

Els productes importats d'altres estats membres de la Comunitat Econdmica Europea,
encara que s’haguessin fabricat d'acord amb prescripcions técniques diferents de les
que es contenen en el present plec, es poden utilitzar si asseguressin un nivell de
proteccio de la seguretat dels usuaris equivalent al que proporcionen aquestes.

Si el plec de prescripcions tecniques particulars fixés la procedéncia d'uns materials, i
durant I'execuci6 de les obres es trobaren altres idonis es puguin ocupar amb avantatge
tecnica o economica sobre aquells, el Director de les obres podra autoritzar o, si
s'escau, ordenar un canvi de procedéncia a favor d'aquests.

Si el contractista obtingués de terrenys de ftitularitat publica productes minerals en
quantitat superior a la requerida per a l'obra, I'Administracié pot apropiar-se dels
excessos, sense perjudici de les responsabilitats que per aquell puguin derivar.

El director de les obres autoritzara al contractista I'Us dels materials procedents de
demolicié, excavaci6 o tala en les obres; en cas contrari li ordenara els punts i formes
d'apilament d'aquests materials, i el contractista tindra dret a I'abonament de les
despeses suplementaries de transport, vigilancia i emmagatzematge.

Tots els materials han de ser adequats a la finalitat a que es destinen i, havent-se tingut
en compte en les bases de preus i formacié de pressupostos, s'entén que seran de la
millor qualitat en la seva classe d'entre els existents en el mercat.

Per aix0, i encara que per les seves caracteristiques singulars o menor importancia
relativa no hagin merescut ser objecte de definicid6 més explicita, la seva utilitzacio
quedara condicionada a l'aprovacié de I'Enginyer Director, qui podra determinar les
proves 0 assaigs de recepcio que estan adequats a l'efecte.

En tot cas els materials seran d'igual o millor qualitat que la que pogués deduir-se de la
seva procedeéncia, valoracid o caracteristiques, citades en algun document del projecte,
se subjectaran a normes oficials o criteris de bona fabricacié del ram, I'Enginyer Director
podra exigir el seu subministrament per empresa que ofereixi les adequades garanties.



Art 1.11.- Aplecs.

L'emplacament dels aplecs en els terrenys de les obres o en els marginals que
poguessin afectar-les, aixi com el dels eventuals magatzems, requeriran l'aprovacio
prévia del director de les obres.

Si els aplecs d'arids es disposessin sobre el terreny natural, no s'utilitzaran els seus
quinze centimetres (15 cm) inferiors. Aquests aplecs es construiran per capes de gruix
no superior a metre i mig (1,5 m), i no per munts conics. Les capes es col-locaran
adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregacio.

Si es detectessin anomalies en el subministrament, els materials s'apilaran per separat
fins confirmar la seva acceptabilitat. Aquesta mateixa mesura s'aplicara quan s'autoritzi
un canvi de procedéncia.

Les superficies utilitzades s'han de condicionar, un cop utilitzat I'apilament, restituint-les
a la seva natural estat.

Totes les despeses i indemnitzacions, si escau, que es derivin de la utilitzacid dels
aplecs seran a compte del contractista.

Art. 1.12.- Treballs nocturns.

Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats pel director de les obres, i
realitzar-se només en les unitats d'obra que ell indiqui. El contractista haura d'instal-lar
equips d'il-luminacid, del tipus i intensitat que el Director de les obres ordeni, i mantenir-
los en perfecte estat mentre durin els treballs.

Art. 1.13.- Treballs defectuosos.

El plec de prescripcions tecniques particulars haura, si escau, expressar els limits dins
dels quals es exercira la facultat del director de les obres de proposar a I'Administraci6
I'acceptacio d'unitats d'obra defectuoses o que no compleixin estrictament les condicions
del contracte, amb la conseguent rebaixa dels preus, si considera que les mateixes son,
perd, admissibles. En aquest cas el contractista quedara obligat a acceptar els preus
rebaixats fixats per I'Administracio, tret que prefereixi demolir i reconstruir les unitats
defectuoses, pel seu compte i d'acord amb les condicions del contracte.

El director de les obres, en el cas que es decidis la demolicid i reconstruccié de
qualsevol obra defectuosa, podra exigir del contractista la proposta de les pertinents
modificacions en el programa de treball, maquinaria, equip i personal facultatiu, que
garanteixin el compliment dels terminis o la recuperacio, si escau, del retard patit.

Art. 1.14.- Senyalitzacid, abalisament i defensa de les obres i instal-lacions.

El contractista sera responsable de I'estricte compliment de les disposicions vigents en
la matéria, i determinara les mesures que s'hagin d'adoptar en cada ocasidé per
senyalitzar, abalisar i, si escau, defensar les obres que afectin a la lliure circulacio. El
director de les obres podra introduir les modificacions i ampliacions que consideri
adequades per a cada tall, mitjangant les oportunes ordres escrites, les quals seran



d'obligat compliment per part del contractista.

No s'han d'iniciar activitats que afectin a la lliure circulacié per una carretera sense que
s'hagi col-locat la corresponent senyalitzacio, abalisament i, si escau, defensa. Aquests
elements han de ser modificats i fins i tot retirats per qui els va col-locar, tan aviat com
canvii 0 desaparegui I'afecci6 a la lliure circulacié que va originar la seva col-locacio,
qualsevol que sigui el periode de temps en que no resultessin necessaris, especialment
en hores nocturnes i dies festius .

Si no es complis I'anterior I'Administracié pot retirar-los, bé directament o per mitja de
tercers, passant l'oportu carrec de despeses al contractista, qui no podra reprendre les
obres sense abonar ni sense restablir.

Si la senyalitzacid d'instal-lacions s'apliqués sobre instal-lacions dependents d'altres
organismes publics, el contractista estara a més obligat al que sobre el particular
estableixin aquests; sent de compte d'aquell les despeses de I'esmentat organisme en
exercici de les facultats inspectores que siguin de la seva competéncia.

Art. 1.15.- Precaucions especials durant I'execuci¢ de les obres.

1.15.1.- Drenatge.

Durant les diverses etapes de la seva construccio, les obres es mantindran en tot
moment en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es
conservaran i mantindran de manera que no es produeixin erosions en els talussos
adjacents.

1.15.2.- Gelades

Quan es temin gelades, el contractista protegira totes les zones de les obres que puguin
ser perjudicades per elles. Les parts danyades s'aixecaran i reconstruiran a carrec seu,
d'acord amb el present plec.

1.15.3.- Incendis

El contractista s'ha d'atenir a les disposicions vigents per a la prevencié i control
d'incendis, i a les instruccions complementaries, o que es dictin pel Director de les obres.
En tot cas, ha d'adoptar les mesures necessaries per evitar que s'encenguin focs
innecessaris, i sera responsable d'evitar la propagacié dels que es requereixin per a
I'execucio de les obres, aixi com dels danys i perjudicis que es poguessin produir.
1.15.4.- Us d'explosius

L'adquisicio, transport, emmagatzematge, conservacio, manipulacié i Us de metxes,
detonadors i explosius es regiran per les disposicions vigents en la matéria i per les
instruccions complementaries que figuren en el plec de prescripcions técniques
particulars, o que es dictin pel Director de les obres.

Els magatzems d'explosius han d'estar clarament identificats, i estar situats a més de
tres-cents metres (300 m) de la obra o de qualsevol construccio.

En les voladures s'ha de posar especial cura en la carrega i enganxa de les barrinades,
donant avis de les descarregues amb antelacio suficient per evitar accidents. La pega de
les barrinades es fara, a ser possible, a hora fixa i fora de la jornada laboral, o durant els
descansos del personal de I'obra a la zona afectada per les voladures, no permetent la
circulacié de persones ni vehicles dins del radi d'accié d'aquestes, des de cinc minuts (5
min.) abans de calar foc a les metxes fins després que hagin esclatat tots els barrinades.



Es fara servir preferentment comandament eléctric a distancia, comprovant préviament
que no siguin possibles explosions incontrolades degudes a instal-lacions o linies
eléctriques proximes. En tot cas s'empraran metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervingui en la manipulacié i ocupacid d'explosius ha de ser de
reconeguda practica i pericia en aquestes feines, i reunir les condicions adequades a la
responsabilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista subministrara i col-locara els senyals necessaris per advertir al public del
seu treball amb explosius. El seu emplagament i estat de conservacié han de garantir la
seva perfecta visibilitat en tot moment.

En tot cas, el contractista tindra cura especialment de no posar en perill vides ni
propietats, i sera responsable dels danys que es derivin de l'ocupacio d'explosius.

Art. 1.16.- Modificacio d'obra.

En el moment en que el Director de les obres ordenés, en cas d'emergencia, la
realitzacio d'aquelles unitats d'obra foren imprescindibles o indispensables per garantir o
salvaguardar la permanéncia de parts d'obra ja executades anteriorment, o per evitar
danys immediats a tercers, si aquestes unitats de obra no constin en els quadres de
preu del contracte, o si la seva execucid requeris alteracid d'importancia en els
programes de treball i disposicié de maquinaria, donant-se aixi mateix les circumstancies
que tal emergéncia no és imputable al contractista ni consequencia de forga major,
aquest formulara les observacions que estimés oportunes als efectes de la tramitacié de
les subseglent modificacié d'obra, a fi que el director de les obres, si ho considera
convenient, comprovi la procedéncia del corresponent augment de despeses.

Art. 1.17.- Neteja final de les obres.

Una vegada que les obres s'hagin acabat, i abans de la seva recepcio provisional, totes
les instal-lacions, materials sobrants, runes, diposits i edificis, construits amb caracter
temporal per al servei de I'obra, i que no siguin necessaris per a la conservacio durant el
termini de garantia, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplagament restaurats a
la seva forma original.

La neteja s'estendra a les zones de domini, servitud i afeccié de la via, i també als
terrenys que hagin estat ocupats temporalment.

Tot aixd s'executara de manera que les zones afectades quedin completament netes i
en condicions estétiques d'acord amb el paisatge circumdant.

Art. 1.18.- Variacio de dosificacions.

El Contractista vindra obligat a modificar les dosificacions previstes en aquest Plec, si
aixi ho exigeix el Director d'obra a la vista dels assajos realitzats.

CAPITOL Il. CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS | MA D'OBRA



Art. 1.1 . Condicions generals

Quants materials s'emprin en l'obra i instal-lacions, estiguin o no citats expressament en
el present Plec, seran de la millor qualitat i reuniran les condicions de qualitat exigides
en la bona practica de la construccid, i si no els hagués en la localitat el Contractista
haura de portar-los del lloc oportl. Tindran les dimensions i caracteristiques que
marquen els Documents del Projecte o en defecte d'aixd les que indiqui el Director de
les Obres durant I'execucio.

El Contractista notificara a la Direccidé d'obra, amb suficient antelacio, la procedéncia
dels diferents materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades
necessaries per a la seva aprovacio i presentar els certificats dels assajos i analisis que
la Direccid d'obra jutgi necessaris, els quals es faran en els laboratoris i tallers que el
Director indiqui al Contractista, sense el requisit del qual no podran emprar-se. Les
mostres dels materials seran guardades juntament amb els certificats de les analisis per
a la comprovacié dels materials.

Tots aquests examens previstos no suposen la recepcid dels materials. Per tant, la
responsabilitat del Contractista, en el compliment d'aquesta obligacio, no cessara mentre
no siguin rebudes les obres en les quals s'hagin emprat. Per tant, el Director o persona
en qui delegui pot manar retirar aquells materials que, encara estant col-locats, presentin
defectes no observats en el reconeixement.

Els materials prefabricats a emprar en obra haurien d'estar degudament homologats o
en defecte d'aixo disposar dels preceptius Documents d'ldoneitat Tecnica (DIT), emesos
per laboratoris homologats.

Abans de l'ocupacio6 dels materials prefabricats i quan en la descripci6 de la unitat d'obra
corresponent no estigués definida de forma univoca la qualitat del material, el
Contractista vindra obligat a presentar diverses mostres dintre de la gamma que
compleixin amb les especificacions definides per als mateixos, podent la Direcci6 d'obra
rebutjar-les si al seu criteri no es compleixen. Una vegada triada una o diverses
mostra(s), no podra modificar-se la seva qualitat ni la casa subministradora.

En cap cas podran ser apilats ni utilitzats en obres materials la procedencia de les quals
no hagi estat préviament aprovada pel Director el que en qualsevol cas no disminuira la
responsabilitat del Contractista ni per quant a la qualitat dels materials que han de ser
emprats ni pel que concerneix al volum o ritme de subministrament necessari.

L'apilament dels materials a peu d'obra no suposa l'admissio definitiva mentre no
s'autoritzi pel director o el seu representant. Els materials rebutjats seran immediatament
retirats de l'obra.

Quants despeses ocasionin les proves, assajos, analisis i altres operacions en els
materials per al seu reconeixement seran de compte del Contractista.



Art. 11.2 . Materials no especificats en el present Plec.

Els materials, que hagin d'utilitzar-se tant en les obres definitves com en les
instal-lacions auxiliars, que no hagin estat especificades en el present Plec no podran
ser emprats sense haver estat préviament reconeguts per la Direcci6 de I'obra, qui podra
rebutjar-los si no reuneixen, al seu judici, les condicions exigibles per a aconseguir
degudament l'objecte que motivi la seva ocupacid, sense que el Contractista tingui dret
en tal cas a reclamacio alguna.

Art. 11.3 . Qualitat dels operaris

El personal que realitzi els treballs, tant pel que fa a la part de direccié técnica, com a
I'execucié material d'aquells, seran altament qualificats, d'acord amb la dificultat o amb el
delicat del treball a realitzar, la qual cosa haura d'acreditar-se davant la Direccié d'obra,
mitjangant l'oportuna documentacié o mitjangant les proves necessaries per a acreditar
el compliment d'aquesta condicié i amb les referéncies técniques que en el seu moment
sigui aconsellable exigir.

Si per qualsevol motiu, durant I'execuci6 dels treballs es presentessin raons suficients
per a considerar que no estan complint els supdsits anteriors, la Direcci6 de les Obres
podra recaptar la substitucié del personal.

Art. 11.4.- Ciments

Els ciments a utilitzar en obra seran del tipus CEM |, classe resistent 32,5 (R) per a
formigd en massa, segons la Norma UNEIX 80.301:1.996 i haurien de complir les
condicions exigides en la Instruccidé per a la recepcid de ciments RC-97 i les
recomanacions i prescripcions contingudes en la Instruccié EHE.

Per a la fabricacié de formigons de resisténcia caracteristica igual o inferior a dos-cents
quilograms per centimetre quadrat (200 kg / cm) s'utilitzara ciment del tipus CEM Il / AM
32,5 UNE 80301: 96, i per als de resisténcia caracteristica superior a 200 kg / cm2
s'utilitzara ciment del tipus CEM Il / AM 42,5 UNE 80301: 96.

Els formigons es fabricaran amb ciments d'enduriment normal. Si per qualsevol causa
fos necessaria la utilitzacio de ciments d'enduriment rapid, s'exigira que la resisténcia a
28 dies dels formigons aixi fabricats sigui un 11% de la de disseny.

Art. 11.5.- Aigua a emprar en morters i formigons

Com norma general, podran utilitzar-se sense necessitat d'analisis prévies, tant per al
pastat com per al guarit de morters i formigons en massa, totes aquelles aiglies que la
practica hagi sancionat com acceptables, €s a dir, que no hagin produit florescéncies,
agretaments o pertorbacions en l'enduriment i resisténcia d'obres similars a les quals es
projecten.



Art. 11.6.- Arids per a morters i formigons

Com arids per a la fabricacié de formigons poden emprar-se sorres i graves existents en
jaciments naturals, roques picades o escories siderurgiques apropiades, aixi com
productes que hagin estat sancionats per la practica, o resultin aconsellables com a
consequéncia d'estudis realitzats en laboratori.

Art. 11.7.- Acer especial corrugat

Es defineix d'acord amb l'indicat en I'Art. 31.2 de la EHE.
Art. 11.8 . Materials de conduccions.

11.8.1.- Tubs en general

Els tubs de qualsevol classe o tipus seran perfectament llisos, de seccié circular, bé
calibrats, amb generatrius rectes o0 amb la curvatura que els correspongui en els colzes
0 peces especials.

No seran admesos els que presentin ondulacions o desigualtats majors de cinc 5
mil-limetres ni rugositats de mes de dos 2 mil-limetres.

Compliran a més les condicions que s'assenyalen en els articles corresponents a cada
classe de tub.

En general s'admetran tolerancies en el diametre interior d'un i mitj (1,5) per cent en
menys i del tres (3) per cent en més, i el deu (10) per cent en I'espessor de les parets.

En tot cas haurien de permetre el pas lliure pel seu interior d'un disc o esfera de
diametre u i mitia (1,5) mil-limetres menor que l'assenyalat per al tub.

11.8.2.-Tubs de PVC

Els tubs de PVC seran d'una marca de reconeguda solvéncia, aptes per a una pressio
de servei de 10 atm., havent de complir amb el que prescriu la norma UNEIX 53.112. Els
tubs han de dur imprés en tinta indeleble el monograma de la Marca de qualitat, la
designacio de la marca comercial, material, diametre, pressio de treball en Mpa, norma
UNEX 53.112 i 'any de fabricacio.

[1.8.3.-Tubs de Polietilé

Els tubs de Polietilé seran d'una marca de reconeguda solvéncia, aptes per a una
pressio de servei de 6 atm., havent de complir amb el que prescriu la norma UNEIX
53.131. Els tubs han de dur imprés en tinta indeleble el monograma de la Marca de
qualitat, la designacio de la marca comercial, material, diametre, pressié de treball en



Mpa, norma UNEIX 53.131 i I'any de fabricacio.
1.8.4.- Tubs de formig6 armat.

Els tubs de formigd armat seran d'una marca de reconeguda solvéncia, aptes per a una
pressio de servei de 6 atm.

La totalitat de les canonades de formigd armat emprades en xarxes estaran fabricades
d'acord amb la norma UNE EN 1916 i el seu complement UNE 127.916 i definides
segons classificacio tipus A (ASTM C-76m).

Seran del tipus endoll campana.

La série de diametres admesos per aquesta obra és: 400, 500, 600, 800, 1000 i 1200
mm.

El suport sera sempre sobre formigd a 90 ° o 120 ° en funcié del calcul estructural
corresponent. A més del formigd necessari per a obtenir aquest suport, el gruix minim de
formigo sota tub sera de 10 cm.

Excepcionalment amb pendents superiors a I'1%, fons de rasa sa, i control especific de
compactacid, podran instal-lar-tubs recolzats amb suport sobre material granular a 90°
amb un grau de compactacié minim del 95% del valor Proctor Normal.

Per pendents inferiors a "% sota el formigd de suport es disposara d'una capa
addicional de regularitzacio i anivellament de 10 cm de HNE 15/ B/ 20.

En qualsevol cas, els tubs s'instal-laran sobre falques de fusta, impedint el seu
desplacament durant el formigonat o compactacio.

Els trams entre pous s'instal-laran en alineacio recta. Per errors d'execucio, la maxima
desviacié angular admesa entre tubs contigus sera de 1r sexagesimal, amb el limit
addicional que en algat el pendent no varii de sentit.

El tub es subministrara amb I'extrem mascle (espiga) mecanitzat per a l'allotiament de la
junta.

Els tubs de diametre igual o superior a 800 mm han de tenir almenys dos pestells
(arteones) per a baixar i per manipulacié. Hauran d'estar certificats pel fabricant i han de
resistir el pes del tub i tot quan falli un d'ells. Aquesta condici6 sera recomanable per als
diametres menors.

Les longituds dels tubs estaran compreses entre els 2 i els 3 metres.

No s'admetran tubs amb bombolles o buits les dimensions superin els 20 mm de
diametre i 6 mm de profunditat i que presentin fissures en superficie majors a 0,15 mm.
El contingut d'ié clor (CI-) en la barreja no podra ser superior al 0,3% de la quantitat de
ciment en pes.

L'alcalinitat sera igual o superior a 0,85.

La totalitat dels tubs han d'haver estat sotmesos a fabrica a una prova d'estanquitat
d'acord amb les especificacions de la norma UNE EN 1916. Totes les proves realitzades
en fabrica a aquest efecte han d'estar disponibles en cas de ser requerides.

El fabricant ha d'informar de cada procés de fabricacio en qué es fabriquin elements a
subministrar en I'ambit d'aplicacié d'aquest plec. Aquest avis es realitzara mitjangant fax
0 correu electronic amb una antelacié minima de dos dies feiners, indicant:

-material a fabricar (element de qué es tracti, tipus, classe, diametre, etc.).

-dates de fabricacio i codis de tracabilitat



-obra
-peticionari (client).

Tots els elements de formigd prefabricats han de tenir amb anterioritat al seu
subministrament en obra, el marcat que, en compliment de les corresponents normatives
hagin de posseir (fabricant, data de fabricacio, lot de fabricacié, norma de fabricacio,
classe de resisténcia i diametre nominal).

La unid entre tubs es realitzara mitjangant junta elastica homogenia de cautxu
vulcanitzat tipus delta embotida en campana, segons Norma UNE EN 681-1 i ha de ser
subministrada pel fabricant de tubs.

La canonada de formigd es subministrara en peces de 3 metres, i complira amb les
condicions de fabricacié de la norma UNE EN 1916 i el seu complement UNE 127916 i
definides segons classificacié tipus A (ASTM C-76M). Les unions seran tipus endoll-
campana, i estaran fabricades segons el procediment de compressié radial.

11.8.5.- Pous de registre prefabricats.

Els elements de formigd han de ser conformes amb la norma UNE EN 1917 i el seu
complement UNE 127917.

No s'admetran elements amb bombolles o buits les dimensions superin els 20 mm de
diametre i 6 mm de profunditat. i que presentin fissures en superficie majors a 0,15 mm.
El contingut d'i6 clor en la barreja no podra ser superior al 0,3% de la quantitat de ciment
en pes.

L'alcalinitat sera igual o superior a 0,85.

Els elements dels pous de registre (bases, recrescuts, cons i lloses) han de disposar de
bulons (arteones) per a baixar i manipulacié. Hauran d'estar certificats pel fabricant i han
de resistir el pes de I'element tot i que falli un d'ells.

Tots els elements de formigd prefabricats han de tenir amb anterioritat al seu
subministrament en obra, el marcat que, en compliment de les corresponents normatives
hagin de posseir (fabricant, data de fabricacid, lot de fabricacié, norma de fabricaci).

La unid entre els diferents moduls d'un pou i les del modul base amb les seves
incorporacions es realitzara mitjangant junta elastica homogenia de cautxu vulcanitzat,
segons Norma UNE EN 681-1 i han de ser subministrades pel fabricant de pous.

Les juntes estaran contingudes en un pla.

[1.8.6.- Patis i escales.

Els pous de sanejament practicables disposaran de pati fins al limit de 4,00 m. de
profunditat total. El superior es col-locara a 50 cm de la cota d'acabat i els seglients amb
una distancia entre ells de 30 cm fins arribar a la cota de solera. Seran conformes a la
UNE EN 13101,

Sobre suports circulars com els elements de pous de registre prefabricats es faran servir
el model corb i sobre suports rectes com paraments d'arquetes el corresponent model
pla.



Els accessos a pous amb algades superiors a 4,00 m es regularan d'acord amb els
criteris i dissenys que marca la UNE EN 14396: Escales fixes per a pous de registre.

[1.8.7.- Accessoris de PVC.

Estaran fabricats de policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) injectat i proveits d'unio
mitjangant junta elastica homogénia de cautxu EPDM tipus delta bilabiada, segons
Norma UNE EN 681-1. No s'admetra en cap cas 'ocupaci6 de peces encolades.

El seu Us queda limitat a la incorporacio de connexions a col-lectors de PVC ( "clic"). El
diametre del trepant a realitzar coincidira amb el de la incorporacio, no admetent peces
intermédies.

[1.8.8.- Acer inoxidable.

En peces de caldereria, valvules, comportes, etc. en ambients en els quals no hi hagi
presencia de clor s'emprara acer inoxidable de qualitat AISI 304L. En atmosferes amb
possibilitat de preséncia de clor la qualitat sera AISI 316L.

A efectes d'aquest plec, el seu Us es prescriu per elements metal-lics que puguin estar
en contacte amb aigles residuals, a excepcio de les tapes de registre.

11.8.9.- Tapes de registre.

Es faran servir d'acord a les dimensions i suport de I'element a cobrir. L'eleccid de la
classe resistent la determinen les condicions d'instal-laci6 d'acord a:

En pous de registre i arquetes situades en calgada o voreres remuntables (transit
diferent del de vianants): seran circulars de classe D400. En calgades amb intensitat
mitjana o alta de transit pesat seran models dissenyats amb aquesta finalitat.

En arquetes en voreres amb transit exclusivament de vianants: es poden fer servir tapes
quadrades classe C250 amb dimensions de pas lliure 400 x 400 mm i 600 x 600 mm.
Seran de fosa nodular i la seva fabricacié i caracteristiques respondran a la UNE EN
124.

El marc s'ancorara mitjangant "spits" a I'element sobre el qual donen suport. Si és el cas
les tapes circulars s'orientaran de manera que la frontissa possibiliti el tancament de la
tapa en el sentit del transit. Els marcs a emprar han de respondre a la forma de I'element
a cobrir (amb independéncia de la forma de la tapa).

Les tapes i marcs vindran marcats d'acord amb la UNE EN 124. A més apareixera el
logotip de ajuntament aixi com la inscripcié del servei sobre el qual s'instal-len.

Art. 119 . Tubs per a canalitzacions electriques.
Els tubs a emprar per a les canalitzacions dels conductors seran de material plastic,
segons l'especificat en el Pressupost i planols del projecte, podent-se substituir, si aixi

ho estima oportu el Director d'Obra.

Les unions dels tubs es realitzaran pel procediment d'acoblament o embotit, o topall amb



casquell exterior que garanteixi la seva unio o bé en caixes de registre. Seran col-locats
de forma ordenada, mantenint la situacié relativa entre ells en tot el seu tracat.

Els tubs per a les canalitzacions dels conductors de baixa tensié seran 160 mm. de 4
atms. de pressio.

Art. 1.10.- Conductors eléctrics

Seran de coure o alumini, que compleixin les condicions d'una conductibilitat minima del
noranta-vuit (98) per cent, referida al patré internacional.

Les tolerancies admeses en la seccid real seran del tres (3) per cent en mes i de l'u i
mitja (1,5) per cent en menys, entenent-se per seccid la mitiana de la mesura en
diversos punts i en un rotllo.

Si en un sol punta la seccid és de tres (3) per cent menor que la normal, el conductor no
sera admes.

Art. 11.11.- betums asfaltics

Atenent a la O.M. 27 desembre 1999, el betum asfaltic a utilitzar en l'obra, ha de complir
el que especifica I'Article 211 de PG-3, i les modificacions al mateix indicades en la O.M.
de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. de 3 de Febrer de 1988 i en la O.M. de 8 de
Maig de 1989, publicada al B.O.E. de 18 de Maig de de 1989.

El betum a emprar sera del tipus B 60/70 i les seves caracteristiques estaran d'acord
amb el que especifica el Quadre 211.1 de I'Ordre Ministerial de 21 de Gener de a 1988.

Art. 11.12.- Emulsions asfaltiques.

Atenent a la O.M. 27 desembre 1999, les emulsions bituminoses compliran el que
estableix I'Article 213 del PG-3. modificat per Ordre Ministerial de 21 de Gener de 1988,
publicat al B.O.E. de 3 de febrer de 1988 i posteriorment modificat per O.M. de 8 de
Maig de de 1989.

Les emulsions bituminoses a utilitzar en 'obra seran:

- Emulsié asfaltica tipus ECR-1 en regs d'adheréncia i tractaments superficials.

- Emulsi¢ asfaltica tipus ECI a regs d'emprimacio.

Art. 11.13. Reconeixement dels materials

Amb anterioritat a l'ocupacié de qualsevol tipus de material en I'execucio de les obres, el
Contractista vindra obligat a presentar a I'aprovacié de la Direccié de les Obres una
documentacié completa de cadascun, on haurien de figurar les caracteristiques, usos i
destinacio dels mateixos.

Tots els materials que determini la Direccié d'Obra, haurien de ser assajats abans de ser



utilitzats. Els assajos es verificaran en els punts de subministrament o en el laboratori
proposat pel contractista i acceptada per la Direccié d'Obra, havent de ser avisada
aquesta amb la suficient antelacié perqué pugui assistir a les proves si ho creu oportu.
En cas de dubte para la Direccié d'obra, disparitat dels resultats obtinguts en diferents
assajos 0 anomalia analoga, es realitzaran assajos en el laboratori Central d'Assaig de
Materials i els resultats obtinguts en aquests seran decisius.

L'ocupacié de qualsevol material necessitara d'un preavis de quinze (15) dies, una
vegada que la seva documentacio hagi estat aprovada per la Direcci6 de les Obres.

Encara complint tots els requisits abans dits podra ser rebutjat qualsevol material que al
temps de la seva ocupacid no reunis les condicions exigides, sense que el Contractista
tingui dret a indemnitzaci6 alguna per aquest concepte amb anterioritat.

Art. 11.14.- Materials que no satisfacin les condicions exigides.

Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec sigui rebutjada qualsevol
partida de material per la Direccié de les Obres, el Contractista haura de procedir a
retirar-la d'obra en el termini maxim de deu (10) dies contats des de la data que i sigui
comunicat tal extrem.

Si no ho fes en aquest terme la Direccié de les Obres podra disposar la retirada del
material rebutjat per ofici i per compte i risc del Contractista.

CAPITOL IIl. CONDICIONS DE EXECUCIO DE LES OBRES
Art. lIl.1 . Direccid facultativa de les obres

Les ordres de la Direccio facultativa haurien de ser acceptades pel contractista, podent
exigir per la seva banda, que li siguin donades per escrit i signades. Qualsevol ordre,
que es comuniqui per escrit al Contractista, ho sera per duplicat havent d'aquest retornar
un exemplar signat en ell el corresponent "Assabentat”.

Art. 1.2 . Replantejos

Una vegada hagin estat adjudicades definitivament les obres, en el termini de trenta dies
30 habils, a partir de la data d'aquesta adjudicacié definitiva, es portara a terme el
replanteig dels elements principals de l'obra.

El replanteig sera efectuat per la Direccié facultativa de l'obra, en preséncia del
Contractista o els seus representants. El Contractista haura de subministrar els elements
que se li sol'licitin per a les operacions, entenent-se que la compensacio per aquestes
despeses esta inclosa en els preus unitaris de les diferents unitats d'obra.

Del resultat del replanteig s'aixecara la corresponent Acta que sera subscrita per



I'Enginyer Director i pel contractista o els seus representants.

El replanteig haura d'incloure, com a minim, els eixos principals dels diferents elements
que componen l'obra aixi com els punts fixos o auxiliars necessaris per als successius
replantejos de detall i la referéncia fixa que serveixi de base per a establir les cotes
d'anivellacié que figurin en el Projecte.

Els punts de referéncia per a successius replantejos es marcaran mitjangant solides
estaques o, si hagués perill de desaparicio o alteracié de la seva posicio, amb fites de
formigo.

Les dades, cotes i punts fixats s'anotaran en un Annex a I'Acta de Replanteig, el qual
s'unira a l'expedient de I'obra, lliurant-se una copia al Contractista.

El Contractista es responsabilitzara de la conservacié dels punts del replanteig que li
hagi estat lliurats.

Art. 1.3 . Mesures de proteccio i neteja

El Contractista haura de protegir tots els materials i la propia obra contra tota
deterioracio i danys durant el periode de la construccio, i haura d'emmagatzemar |
protegir contra incendis tots els materials inflamables.

Especialment se subratlla la importancia del compliment per part del Contractista dels
reglaments vigents per a I'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Haura de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors a les
construccions evacuant els desaprofitaments i escombraries.

Tret que s'indiqui expressament el contrari, haura de construir i conservar a la seva
costa tots els passos o camins provisionals, embornals, senyals de trafic i tots els
recursos necessaris per a proporcionar seguretat i facilitar el trafic dintre de les obres.

El Contractista queda obligat a deixar lliures i desembarassades les vies publiques,
havent de realitzar les obres necessaries per a deixar transit a vianants i vehicles durant
I'execucié de les obres, aixi com les obres requerides per a desviacio d'embornals,
canonades, cables electrics i, en general, qualsevol instal-lacio que sigui necessari
modificar.

Art. [1l.4 . Programa de treballs

El programa de treballs, incloura les seglents dades:

Unitats d'obra que integren el Projecte i volum de les mateixes.



Determinacié dels mitjans que seran utilitzats en I'obra, amb expressio dels
seus rendiments mitjans.

Ordre d'execucio dels treballs.
Estimacio en dies calendari dels terminis parcials de les diverses classes d'obra.

- Valoracié mensual i acumulada de les obres programades sobre la base dels
preus unitaris.

Representacié grafica de les diverses activitats, amb la seva durada i l'ordre
d'execucio de les mateixes.

Art. l11.5.- Canvi de sistema d'execucio

El Contractista podra modificar, amb l'aprovacié de la Direcci6 de ['Obra, aquells
sistemes d'execucio prevists en el present Plec sempre que amb el procediment que
proposi no canviin les caracteristiques de 'obra projectada. Per a aquelles operacions
de sistema d'execucio no previst queden en llibertat de triar el qual més Ii convingués.

Art. 1I1.6.- Ma d'obra

Els operaris que intervinguin en els treballs seran de l|'especialitat adequada i els
executaran amb la quantitat que requereixi la Direccié de ['Obra.

Art. I11.7 . Representants del Contractista.

El Contractista estara representat permanentment en Obra, per persones amb poder
bastant per a disposar sobre questions relatives a la mateixa, tant técniques com
econOmicament, de manera que cap operacid pugui alentir-se o suspendre's
innecessariament.

Art. [11.8.- Representacio facultativa del Contractista

Tindra obligacié el Contractista de posar al capdavant del seu personal, i pel seu
compte, un facultatiu legalment autoritzat, les funcions del qual seran vigilar els treballs i
col-locacié de bastides, i altres mitjans auxiliars, i complir les instruccions de la Direccid
de ['Obra, sent el Contractista responsable dels accidents que ocorrin per incompliment
d'aquesta disposicio o per no prendre les degudes precaucions.

Art. 111.9.-Presencia del Contractista en I'Obra
El Contractista per si o per mitja dels seus facultatius, representants o encarregats

estara en l'obra durant la jornada legal de treball i acompanyara a la Direcci6 de 'Obra o
als seus agents delegats en les visites que faci, posant-se a la seva disposicié per a la



practica dels reconeixements que consideri necessaris i administrant-li les dades
precises per a la comprovacio de mesuraments i liquidacions.

Art. 111.10.-Equips de maquinaria i mitjans auxiliars

El Contractista queda obligat a situar en les obres els equips de maquinaria i altres
mitjans auxiliars que s'hagués compromeés a aportar en el Programa de Treball.

La Direccié d'Obra haura d'aprovar els equips de maquinaria i mitjans auxiliars que hagin
de ser utilitzats per a les obres.

La maquinaria i altres elements de treball haurien d'estar en perfectes condicions de
funcionament i quedaran adscrits a I'obra durant el curs d'execucid de les unitats que
hagin d'utilitzar-se.

No podran ser retirats de I'obra sense autoritzacié de la Direcci6 d'Obra.
Art. 11111 . Instal-lacions de 'obra

El Contractista haura de sotmetre a la Direccio d'Obra dintre del termini que figuri en el
Pla d'Obra, el Projecte de les seves instal-lacions, que fixara la ubicacié de I'oficina,
equip, instal-lacions de maquinaria i quants elements siguin necessaris al seu normal
desenvolupament. Referent a aix0 haura de subjectar-se a les prescripcions legals
vigents. La Direcci6 d'Obra podra evitar la situacié de les instal-lacions proposades pel
contractista.

Art. 111.12.- Oficina en I'Obra

El Contractista habilitara en I'obra una oficina en la qual existira taula o tauler adequat en
el qual puguin estendre's i consultar-se els planols. En aquesta oficina tindra sempre el
Contractista una copia dels planols de I'obra i el "Llibre d'Ordres".

Art. 111.13.- Llibre d'Ordres

El Contractista tindra sempre en l'oficina de l'obra, i a la disposicidé de la Direccid
facultativa de l'obra, un "Llibre d'Ordres" amb les seves fulles foliades, en el qual
aquesta redactara les quals crea oportu donar al Contractista perqué s'adoptin les
mesures precises que evitin en tant que sigui possible els accidents de tot génere que
puguin ocorrer als obrers, els vianants en general i les finques confrontants, i les quals
crea necessaries per a resoldre o corregir les possibles deficiencies constructives que
hagi observat en les seves visites a I'obra i en suma, totes les quals jutgi indispensables
perqué els treballs es porten a terme d'acord i en harmonia amb els documents del
projecte.

Cada ordre haura de ser signada pel representant de la Direccié facultativa que la



redacti, i el "Assabentat" subscrita 0 amb la signatura del Contractista o la del seu
encarregat en l'obra. El fet que en el citat Llibre no figurin redactades ordres que ja
preceptivament té I'obligacié d'emplenar el Contractista, d'acord amb ['establert en el
"Plec de Condicions", no suposa eximent ni atenuant alguna per a les responsabilitats
que siguin inherents al Contractista.

Art. 111.14 . Confrontaci6 de planols i mesures

El Contractista haura de confrontar tots els planols que figurin en el Projecte, informant a
la Direccid6 d'Obra de qualsevol contradiccié que trobés; de no fer-lo aixi sera
responsable de qualsevol error que pogués produir-se per aquesta causa.

Les cotes en els planols seran preferents a les mesures a escala, i en quants elements
figurin en diversos planols seran preferents els  de major escala.

El Contractista haura d'executar pel seu compte tots els dibuixos i plans de detall
necessaris per a facilitar i organitzar I'execuci6 dels treballs.

Dites planes, acompanyats amb totes les justificacions corresponents, haura de
sotmetre'ls a l'aprovacio de la Direccidé d'Obra a mesura que siguin necessaris, pero en
tot cas amb l'antelacio suficient a la data que es pensi executar els treballs que aquests
dissenys es refereixin.

La Direccio facultativa disposara d'un termini de set dies a partir de la recepcid de dites
planes per a examinar-los i retornar-los al Contractista degudament aprovats i
acompanyats si hagués lloc a aix0, de les seves observacions. Una vegada aprovades
les correccions corresponents, el Contractista haura de disposar en l'obra d'una
col-leccié completa de planols actualitzats.

El Contractista sera responsable dels retards que es produeixin en I'execuci6 dels
treballs com a consequencia d'un lliurament tarda de dites planes, aixi com de les
correccions i complements d'estudi necessaris per a la seva posada a punt.

Art. 111.15-. Vigilancia a peu d'obra.

La Direcci6 d'Obra podra nomenar els equips que estimi oportuns de vigilancia a peu
d'obra per a garantir la continua inspeccié de la mateixa.

El Contractista no podra refusar als vigilants nomenats, qui, per contra, tindran en tot
moment lliure accés a qualsevol part de I'obra.

L'existencia d'aquests equips no eximira al contractista de disposar els seus propis
mitjans de vigilancia per a assegurar-se de la correcta execucid de les obres i del
compliment del disposat en el present Plec, extrems dels quals en qualsevol cas sera
responsable.



Art. 11116 . Facilitats per a la inspeccio.

El Contractista proporcionara a la Direccié d'Obra o els seus representants, tota classe
de facilitats per a replanteig, reconeixements, mesuraments i proves dels materials i
equips, vigilancia o inspecci6 de la ma d'obra, a fi de que pugui comprovar el compliment
de les condicions establertes en aquest Plec, permetent I'accés a totes les parts de
l'obra fins i tot als tallers o fabrica on es produeixin els materials 0 equips, o es realitzin
muntatges parcials per a les obres.

Art. 111.17 . Prescripcié general per a I'execucio de les obres

Totes les obres s'executaran sempre atenint-se a les regles de la bona construccio, amb
subjeccio a les normes del present Plec i documents complementaris, i les ordres
emanades de la Direccio facultativa.

Per a la resolucié d'aquells casos no compresos en les prescripcions citades en el
paragraf anterior, s'estara al que el costum ha sancionat, com regla de bona construccid.

Art. 111.18.- Excavacions

Les excavacions de totes les classes s'executaran sempre d'acord amb les dimensions i
profunditats que figuren en els planols del Projecte o les modificacions que la Direccid
d'Obra cregui convenient fer a la vista del terreny que es trobi.

D'aquestes modificacions s'adonara per escrit per part de la Direccidé d'Obra al
Contractista.

No es podra comengar cap excavacio sense que préviament s'hagi marcat el seu
replanteig, amb l'aprovacié de la Direccié d'Obra. El Contractista haura d'avisar tant al
comengament de qualsevol tall d'excavacio com a la seva terminacié d'acord amb els
planols i ordres rebudes, perqué es prenguin les dades de liquidacid i siguin revisats per
la Direccié d'Obra donant la seva aprovacio, si escau, per a la prosecucié de I'obra.

Excepte permis de la Direccié d'obra, totes les excavacions haurien d'executar-se en
sec, a l'efecte del qual el Contractista desviara les aigues superficials que puguin
presentar-se en la forma que prescrigui la Direccio d'Obra i al seu risc. Si per no haver
estat preses les suficients precaucions, es produissin inundacions de les excavacions
realitzades, les avaries seran reparades en la forma que indiqui la Direccié d'Obra i a
carrec del Contractista.

Si del reconeixement del terreny practicat a l'efectuar les excavacions, resultés
necessitat o conveniéncia de variar el sistema de fonamentacié previst per a les obres
de fabrica, es reformara el projecte, suspenent mentrestant els treballs que fossin
necessaris. El Contractista percebra en aquest cas el cost dels treballs realitzats, pero



no tindra dret a cap indemnitzacio per la variacio dels projectes.
Art. 111.19.-Excavacions en rases per a canonades

Les rases tindran I'ample en la base, profunditat i talussos que figurin en el projecte o
assenyali la Direccié d'Obra.

El fons de la rasa s'anivellara curosament perque el tub recolzi en tota la seva longitud,
completant-se el rasanteig mitjan¢ant una capa de sorra d'almenys cinc 5 centimetres
d'espessor.

La Direcci6 facultativa de I'obra indicara en cada cas, a la vista de la qualitat de terreny,
la profunditat fins a la qual cal excavar.

Els allotjaments per als endolls o unions dels tubs s'excavaran després que el fons de la
rasa hagi estat anivellat, aquestes excavacions posteriors tindran estrictament la
longitud, profunditat i amplaria necessaries per a la realitzaci6 adequada del tipus
particular de junta que es tracti.

Haurien de entibar-se aquelles excavacions en rasa en les quals per naturalesa del
terreny i dimensions de l'excavacid siguin de témer despreniments, advertint a la
Direccio facultativa al practicar les excavacions, en tots els casos que puguin ser
convenients aquelles entibacions i atenint-se a les instruccions que dicti referent a aixo.

Aixi mateix, quan sigui necessari efectuar esgotaments en les excavacions, aquestes
seran a carrec del Contractista.

Art. 11.20.- Destinacio6 dels productes de les excavacions.

El Contractista complira la normativa vigent, sol-licitant a la Direccié d'Obra qualsevol
modificacié respecte del pla de gestio dels residus previst al projecte per a dipositar els
productes procedents d'excavacions i desmunts que no siguin d'ocupacio dintre de la
mateixa.

Art. 11.21.-Farciment i piconat de rases per a canonades

No seran emplenades les rases fins que s'hagin realitzat totes les proves necessaries i
ho autoritzi la Direcci6 d'Obra.

Per al farciment es podran emprar materials producte de l'excavacié o de préstecs,
sempre que hagin estat acceptats per la Direccio facultativa, consistents en terra, argila
sorrenca, sorra i grava, pissarra tova o altres materials aprovats, sense pedres ni
terrossos de gran grandaria.

Aquests materials es dipositaran en capes de vint (20) centimetres d'espessor,
sensiblement horitzontals les quals es piconaran energia i curosament mitjangant



pisones manuals 0 mecanics fins que la canonada estigui coberta per un espessor de
ben bé trenta (30) centimetres per a les canonades metal-liques de proveiment d'aigua
i de seixanta (60) centimetres per a la xarxa de sanejament i canonades de formigd o
fibrociment. En aquesta primera fase del farciment, el piconat es fara comencgant pels
costats dels tubs i continuant després per sobre d'aquests.

La resta de material de farciment sera dipositat i piconat després, en la mateixa forma,
salvo quan l'espai ho permeti.

Els materials de cada tongada seran de caracteristiques homogénies i si no ho anessin
s'aconseguira aquesta uniformitat barrejant-les convenientment.

Art. [11.22.- Arquetes.

Les connexions de tubs i colzes s'efectuaran a les cotes degudes, de manera que els
extrems dels conductors coincideixin, al ras, amb les cares interiors dels tubs.

Les tapes de les arquetes o dels pous de registre ajustaran perfectament al cos de
I'obra, i es col-locaran de manera que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les
superficies adjacents.

Art. 111.23.- Col-locacié de perns d'ancoratge.

Les diferents peces que se subjecten a les masses de formigé per mitja de perns
d'ancoratge, es presentaran amb aquests muntats; es donara, a les peces, I'anivellacié
corresponent i s'uniran fortament al bastidor de subjeccio. L'encofrat pot muntar-se
préviament o després d'aquesta operaci6. Una vegada realitzades aquestes
preparacions, pot abocar-se el formigd, cuidant no incideixi directament sobre els perns
0 que aquests es moguin amb alguna manipulacio.

Art. Il.24 .- Presa de terra.

La presa de terra haura de donar una resisténcia de vint (20) ohms, havent d'instal-lar-se
diverses piquetes fins a aconseguir-lo, en aquest cas la separacié entre elles sera com a
minim, dues vegades la longitud de I'eléctrode, quan es tracti de dues piquetes. Si les
piquetes necessaries son més de dues, les distancies entre elles seran, com a minim
tres vegades la seva longitud.

Art. 111.25.-Obres no detallades en aquest Plec.

En l'execucidé de les obres, fabriques i construccions per a les quals no existeixen
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec, el Contractista s'atindra al que
resulti dels planols, quadre de preus i pressupostos; a les regles que dicti la Direccid
facultativa i sempre atenent a les regles de la bona construccio i que la practica a
sancionat com a tals.



CAPITOL IV.-  MEDICIO | ABONAMENT DE LES OBRES
Art. IV. 1-. Disposicié general

Les diferents unitats d'obra s'amidaran i valoraran en la forma assenyalada en l'apartat
corresponent del pressupost, aixi com amb les normes que per a cada unitat, classe
d'obra o tipus d'element, s'especifiquin en el present Plec de Prescripcions Técniques.
Els mesuraments s'efectuaran mensualment, referint-se sempre a l'origen de l'obra i
estenent-se relacié valorada de I'obra executada, tal com s'indica mes endavant.

En els preus unitaris estan compresos tots els treballs i materials que siguin necessaris
emprar, aixi com la seva preparacié transport, muntatge, col-locacio, pintura, prova, i
tota classe d'operacions que hagin de realitzar-se, risc i gravamens que puguin soffir,
aixi com els mitjans auxiliars necessaris per a la seva execucid, encara quan no figuri
explicitament, per a deixar la unitat d'obra completament acabada, en la forma i
condicions que s'exigeix en aquest Plec.

Els preus seran invariables qualsevol que sigui la procedéncia dels materials i la
distancia de transport, amb les excepcions consignades en aquest Plec.

Art. IV. 2 . Definicié de les unitats d'obra

S'entén per unitat de qualsevol classe d'obra l'executada i completament acabada i
col-locada, conformement a condicions.

Aquesta definicio és extensiva a aquelles parts que s'abonin pel seu nombre.
Art. IV.3 . Relacions valorades

La Direccié facultativa emetra mensualment una relacié valorada de l'obra executada a
origen, amb expressié de la certificacié provisional de les obres executades durant el
mes anterior, que serviran de base per als abonaments que mensualment s'efectuin al
Contractista.

El Contractista queda obligat a proporcionar a la Direccid6 d'obra quants elements i
mitjans |i reclami per a tals operacions, aixi com presenciar-los, sotmetent-se als
procediments que aquesta fixi per a realitzar-la i a subscriure els documents de les
dades obtingudes, podent consignar-se en ells de manera concisa, les observacions i
objeccions, a reserva de presentar altres dades a la Direccid de I'obra, aix6 en un termini
no superior a sis (6) dies.

Si el contractista es negués a alguna d'aquestes formalitats s'entendra que renuncia als
seus drets respecte a aquest extrem i que es conforma amb les dades de
I'Administraci.

Es prendran a més, les dades que, segons el parer de I'Administracié puguin prendre's
després de I'execucié de les obres i en ocasié del mesurament per a la liquidacio final.
Tindra dret el Contractista que se i lliuri duplicat de tots els documents que continguin
dades relacionades amb el mesurament i abonament de les obres, havent d'estar



subscrites per la Direccié facultativa I'obra i pel contractista, sent de compte d'aquest les
despeses originades per tals copies, que hauran si es fes, precisament, en I'Oficina de la
Direccio de les Obres.

Art. IV.6 . Abonament d'apilaments

No seran d'abonament els materials apilats en obra.

Art. IV.7 . Abonament de les obres incompletes

Quan per qualsevol causa, ja sigui per rescissio o altra diferéncia justificada, calgués
valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus del pressupost, sense que pugui
pretendre's la valoraci6 de les unitats d'obra fraccionada d'altra forma que I'establerta en
aquest Quadre.

En cap cas d'aquests, tindra dret el Contractista a reclamacié alguna fonamentada en la
insuficiéncia dels preus d'aquest quadre o en omissions del cost de qualsevol dels
elements que constitueixin els referits preus.

Art. IV.8 . Mitjans auxiliars

En qualsevol cas, els mitjans auxiliars quedaran en benefici del Contractista a la
terminaci6 de les obres, perd en cap cas tindran dret a reclamacions pel concepte de
desperfectes que hagi pogut sorgir, ni pel desgast natural per Us de tals mitjans en
I'execucio de les unitats d'obra del projecte.

Art. IV.9 . Mesurament i abonament de les excavacions

Les diferents zones d'excavacid s'amidaran i abonaran per metres cubics realment
executats, amidats per diferéncia entre les dades inicials i els presos després de
completar I'excavacio als preus que figuren en el pressupost.

Art. IV.10-. Mesurament i abonament dels terraplens

No procedeix al no haver prevists terraplens en el present projecte.

Art. IV.11 . Mesurament i abonament dels farciments de rases i pous

Les diferents zones dels farciments s'amidaran i abonaran per metres cubics realment
executats, amidats per diferéncia entre les dades inicials i els presos després de
completar el farciment als preus que figuren en el pressupost.

Art. IV.12 . Mesurament i abonament de les canonades.

Les canonades de conduccid, qualsevol que sigui la seva naturalesa i diametre,



s'amidaran i abonaran per metre lineal realment col-locat i amidat sobre el terreny, als
preus que figurin en el pressupost.

Les canonades que siguin objecte de mesurament a I'efecte del seu abonament, haurien
de trobar-se totalment col-locades, amb els seus subjeccions, recobriments i altres
elements que integrin les mateixes i haver estat sotmeses a les preceptives proves de
pressid, amb resultats admissibles d'acord amb les Normes MOPU.

Art. IV.13 . Mesurament i abonament de les unitats no especificades en aquest Plec.

Les obres la forma de les quals d'abonament no estigui especificada en aquest Plec,
s'efectuara d'acord amb els preus establerts en els quadres corresponents, solament
quan no existeixin aquests preus a les obres executables siguin assimilables a alguna de
les existents, es procedira a la fixacié dels oportuns preus contradictoris en la forma
reglamentaria.

Art. IV.14.- Preus contradictoris.

Si fos necessari establir alguna modificacié que obligui a emprar una nova unitat d'obra,
no prevista en els Quadres de Preus, es determinara contradictoriament el nou preu,
d'acord amb les condicions generals i tenint en compte els preus dels materials, preus
auxiliars i quadres de preus del present projecte.

La fixacié del preu en tot cas, es fara abans que s'executi la nova unitat. El preu
d'aplicaci6 sera fixat per I'Administracid, a la vista de la proposta del director d'obra i de
les observacions del Contractista. Si aquest no acceptés el preu aprovat quedara
exonerat d'executar la nova unitat d'obra i I'Administracié podra contractar-la amb un
altre empresari en el preu fixat o executar-la directament.

Art. IV.15- Altres unitats.

Aquelles unitats que no es relacionen especificament en el Plec de prescripcions
tecniques particulars s'abonaran completament acabades d'acord amb condicions, als
preus fixats en el Quadre n° 1 que comprenen totes les despeses necessaries per a la
seva execucio, entenent que en dir completament acabades, s'inclouen materials,
mitjans auxiliars, muntatges, pintures, proves, posades en servei i tots quants elements
0 operacions es necessitin per a I'Us de les unitats en questio.

CAPITOLV DISPOSICIONS GENERALS
Art. V. 1. Personal d'obra

El Contractista estara representat permanentment en l'obra per persona o persones amb
poder bastant per a disposar sobre totes les questions relatives a la mateixa. Aquest
personal directiu estara auxiliat en l'oficina i en I'obra pel nombre de técnics de categoria
subalterna i operaris especialitzats que la Direccio facultativa de I'obra estimi convenient.



Art. V. 2 . Instal-lacions auxiliars

El Contractista queda obligat a construir pel seu compte i retirar a la finalitzacié de les
obres, totes les edificacions auxiliars necessaries.

Totes les obres estaran supeditades a I'aprovacié de la Direccié d'Obra, pel que fa a la
seva ubicacid, i quant a |'aspecte de les mateixes, quan 'obra principal aixi ho exigeixi.

Art. V. 3 . Aigua i energia per a les obres

Sera de compte del Contractista, I'abonament d'aigua o energia que pugui consumir
durant les obres, aixi com el muntatge i desmuntatge de les instal:lacions necessaries
per al seu subministrament.

En el cas que el promotor de I'obra proporcioni facilitats per a subministrar l'aigua i
I'energia de les seves propies xarxes, es fixara un preu per a avaluar el consum, sent
aixi mateix de compte del Contractista el muntatge i desmuntatge de les instal-lacions
que es precisin per a aixo.

Art. V. 4-. Mesures de seguretat

El Contractista haura d'atenir-se a les disposicions vigents en matéria de la Seguretat i
Salut en el treball, estant obligat a redactar i presentar per la seva aprovacié per la
Direccio facultativa, o si escau pel coordinador de Seguretat, el Pla de Seguretat,
adaptat a les condicions i mitjans de treball que estimi utilitzar durant I'obra. Una vegada
aprovat, el Pla de Seguretat haura de presentar-se davant I'Organisme competent per a
I'obertura de Centre de Treball.

Art. V. 5.-Termini de comengament de les obres

L'Acta de comprovaci6 de replanteig, que determina la data d'inici de l'obra, haura de
signar-se dintre dels trenta (30) dies seguents a la data de la signatura d'aprovacié del
pressupost per part del client.

Art. V. 6.-Ritme i Ordre d'execucio dels treballs.

L'adjudicatari sotmetra a I'aprovacié de la Direccié facultativa, abans de comengament
de les obres, un programa de treball amb l'ordre i moment d'execucié de les diferents
obres, amb especificacid dels terminis parcials i data de terminaci6 de les diferents
unitats d'obra compatible amb el termini total d'execucid.

Aquest pla, una vegada aprovat, o si escau el qual determini la Direccié facultativa,
s'incorporara al Plec de Condicions del Projecte i adquirira caracter contractual, quedant
el Contractista en llibertat respecte a l'organitzacié i mitjos auxiliars dels treballs. No
obstant aixd quan la Direccié de ['Obra ho estimi necessari, bé per raons de seguretat



del personal o de les obres, per higiene o per altres raons qualssevol, podra prendre al
seu carrec l'organitzacio de treballs, sent totes les ordres obligatories per al Contractista
| sense que pugui admetre's reclamacié alguna fundada en aquest particular.

Des del moment de comencgada una part de l'obra fins al termini fixat per a la seva
terminacio, haura de desenvolupar-se de manera que les unitats d'obra executades a
cada moment siguin sensiblement proporcionals al temps transcorregut pel que fa al
nombre total d'unitats projectades i al termini abans expressat.

No obstant aixo si, segons el parer de la Direcci6 d'Obra, fora necessari 0 convenient
per a la total coordinaci6 dels treballs, podra autoritzar una alteracio del ritme establert
que haura de recollir-se en un nou programa de treballs.

L'acceptacio del pla i de la relacié de mitjans auxiliars proposats no implicara exempcio
alguna de responsabilitat per al Contractista, en cas dincompliment dels terminis
parcials o totals convinguts.

Art. V. 7.- Obligacions del Contractista en casos no expressats terminantment en
condicions.

Es obligacio del Contractista executar tot quant sigui necessari per a la bona construccio
| aspecte de les obres, tot i que no es trobi expressament estipulat en aquest Plec de
Prescripcions, havent de complir el que, sense separar-se del seu esperit i recta
interpretacio, disposi per escrit la Direcci6 de I'Obra, amb dret a la reclamacio
corresponent pel contractista davant el client, dintre del terme dels deu (10) dies
seguents al que s'hagi rebut l'ordre.

En tot el no previst especialment en el Plec de Prescripcions Técniques, s'entendran
aplicables els preceptes de la Legislacio Administrativa i de Legislacié Social.

Art. V. 8.-Revisi6 de preus

Els preus de les unitats d'aquest projecte seran objecte de revisio si escau, segons es
descriu a la memoria del present projecte.

Art. V. 9.-Resolucio6 del contracte

Seran causes de resolucio del contracte les assenyalades en la jurisdiccio civil i
mercantil.

Art. V.10 Proves de les obres

Durant I'execuci6 de les obres s'aniran realitzant proves de totes les instal-lacions en
particular d'aquelles que hagin de quedar ocultes, en presencia de la Direcci6 facultativa
| si escau de representants de les companyies a les quals han de quedar afectes els
serveis 0 instal-lacions, havent d'aixecar-se la corresponent Acta amb els resultats
obtinguts.

Abans de verificar les recepcio i sempre que sigui possible, se sotmetran les obres a



proves de resisténcia, estabilitat i impermeabilitat, si escau, i es procedira a la presa de
mostres per a la realitzacié d'assajos, tot aixd conformement al programa que redacti la
Direccio facultativa.

Totes aquestes proves i assajos seran a compte del Contractista, i s'entén que no estan
verificades totalment fins que donin resultats satisfactoris.

Els seients o avaries, accidents o danys, que es produeixin en aquestes proves i
procedeixin de la dolenta construccié o falta de precaucions, seran corregides pel
contractista, sent aixo al seu carrec.

Art. V.11 . Recepcio de les obres

El Contractista comunicara a la Direcci6 d'obra, per escrit, la finalitzacié de I'obra.

Si les obres es troben en bon estat i conformement a les prescripcions previstes, es
donaran per rebudes i es lliuraran a |'us del client, aixecant-se la corresponent Acta de
Recepcid, comengant a transcorrer el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en I'Acta i es
donaran les instruccions al Contractista a fi de corregir els defectes observats, fixant-se
termini per a efectuar-lo, expirat el qual es fara un nou reconeixement para la Recepcio.

Art. V.12 . Termini de garantia

El termini de garantia sera de dotze 12 mesos, a partir de la data de la Recepcio.
Durant aquest termini, sera obligat del Contractista la conservacid, reparacio o
substituci6 dels elements que acusin vici o defecte de forma o construccio.

AL final de termini de garantia, les obres haurien de trobar-se en perfecte estat.

Art. V.13 . Liquidacié de les obres

Rebudes les obres es procedira al seu mesurament i valoracio general i definitiva i es
redactara la liquidacio final de les obres.
Les despeses que doni lloc la liquidaci6, seran a compte del Contractista.

Art. V.14.- Planols de liquidacio

En el termini de dues setmanes després de la Recepcié de les obres, la Direccid
facultativa presentara plans aixecats que defineixin amb tot detall I'estat final de les
mateixes, en el cas que siguin distintes a les projectades.

Art. V.15 . Correspondéncia oficial

El Contractista tindra dret que se li justifiqui recepci6 de les comunicacions que dirigeixi

a la Direccié de I'Obra i, al seu torn, estara obligat a retornar a I'esmentada Direccio
d'Obra, els originals o copies de les ordres que ell rebi, posant al peu el " ASSABENTAT



Art. V.16 . Disposicions legals

El Contractista vindra obligat al compliment del disposat en totes les lleis de caracter
social i les referents a obres, construccions, etc., que siguin d'aplicacié al present
Projecte, sent total responsabilitat del Contractista els danys fisics i materials ocasionats
per incompliment de les citades disposicions.

Igualment queda obligat també a complir totes les disposicions vigents relatives a
contractes de treball remuneracions minimes, subsidi familiar, retir obrer, accidents de
treball, sequr de malaltia, etc., a la signatura del contracte o que es dictin durant els
treballs.

El Contractista haura d'obtenir tots els permisos i llicéncies necessaris per a l'execucio
de les obres i correran al seu carrec les indemnitzacions que hagués lloc per perjudicis
ocasionats a tercers com a consequéncia de les obres, i totes les obres auxiliars que fos
necessari executar per a la correcta execucio del Projecte.

Llubi, juny de 2020.
Juan Firmado

digitalmente por

Juan Mateo Horrach Torrens. Mateo Juan Mateo

. . Horrach Torrens
Enginyer Industrial. Horrach o 00623

CoI-Iegiat 376. C.0.E.I.B. Torrens 17:24:28 +02'00"



PRESSUPOST.



ESTAT D’AMIDAMENTS.

M2 FRESAT D'ASFALT.

Fresat mecanic de paviments asfaltics, amb un gruix de 5 cm en encaixos aillats, amb
fresadora de carrega automatica i talls i entregues tapes i reixes amb compressor,
incloent escombrat i neteja de la superficie fresada: 1.414,00 m2.

Longitud (canonada 225):62,00 m

Amplada: 0,50 m

Longitud (canonada 1.000): 224,00

Amplada: 2,00

Longitud (canonada 1.200): 425,00

Amplada:2,20

M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT.

Demolicio de paviments asfaltics, amb un gruix de 10 cm en encaixos ail‘lats, amb
fresadora de carrega automatica i talls i entregues incloent escombrat i neteja de la
superficie: 1.414,00 m2.

Longitud (canonada 225):62,00 m

Amplada: 0,50 m

Longitud (canonada 1.000): 224,00

Amplada: 2,00

Longitud (canonada 1.200): 425,00

Amplada:2,20

M3 EXCAVACIO MECANICA RASA VARIS TIPUS AMB TOLERANCIA +- 5CM,
excavacio de rasa segons seccio tipus.

1X0,5X62+2X2,76 X224 +2,20 x 2,72 x 425 = 3.848,48 m3.
ML DE CANONADA 225 MM DIAMETRE POLIETILE PEAD UNE 13476: 62 m.
ML DE CANONADA 1.000 MM DIAMETRE POLIETILE PEAD UNE 13476: 224,00 m.

ML DE CANONADA 1.200 MM DIAMETRE POLIETILE PEAD. UNE EN 13476: 425,00
ml.

M3 FARCIMENT RASA AMB MATERIAL PROCEDENT D’EXCAVACIO. Reblert amb
material de la propia excavacio, de rasa segons seccié tipus.

0,506 X 3.848,48 m3 = 1.947,33 m3

M3 FARCIMENT “TOT U’ FONS RASA PER PROTECCIO CANONADES.
Subministrament i col-locaci6 de grava “Tot U” al fons de la rasa per protecci6
canonades.



0,12 x 3.848,48 m3 = 461,82 m3.

M2 RECOMPOSICIO CAPA DE RODAMENT. RECOMPOSICIO DE PAVIMENT AMB
AGLOMERAT ASFALTIC DE 5 CM DE GRUIX, EXTES EN DUES CAPES. Capa de
rodament de aglomerat asfaltic en calent tipus S-12 de 5 cm de gruix, col-locada i
compactada, incloent part proporcional de recreixement de les tapes i senyalitzacio
horitzontal: 1.414,00 m2

Longitud (canonada 225):62,00 m

Amplada: 0,50 m

Longitud (canonada 1.000): 224,00

Amplada: 2,00

Longitud (canonada 1.200): 425,00

Amplada:2,20

M2 RECOMPOSICIO CAPA DE RODAMENT. RECOMPOSICIO DE PAVIMENT AMB
AGLOMERAT ASFALTIC DE 6 CM DE GRUIX PER CAPA INTERMITJANA: 1.414,00
m2

Longitud (canonada 225):62,00 m

Amplada: 0,50 m

Longitud (canonada 1.000): 224,00

Amplada: 2,00

Longitud (canonada 1.200): 425,00

Amplada:2,20

M2 RECOMPOSICIO CAPA DE RODAMENT. RECOMPOSICIO DE PAVIMENT AMB
FORMIGO, DE 10 CM DE GRUIX, col-locada: 1.414,00 m2

Longitud (canonada 225):62,00 m

Amplada: 0,50 m

Longitud (canonada 1.000): 224,00

Amplada: 2,00

Longitud (canonada 1.200): 425,00

Amplada:2,20

M2 REG D’ADHERENCIA

Rec d’adherencia, amb emulsié asfaltica EAR-1, amb una dotacio de 0,50 kg/m2,
incloent escombrat, neteja i preparacio de la superficie: 1.414,00 m2.

Longitud (canonada 225):62,00 m

Amplada: 0,50 m

Longitud (canonada 1.000): 224,00

Amplada: 2,00

Longitud (canonada 1.200): 425,00

Amplada:2,20

M3. CARREGA | TRANSPORT. Residus. Recollida i carrega d’escombraries resultants



de la demolici6 i construccid, sobre camio 24 m3 i transport a planta de tractament.
Superficie: 1.414,00 m2

Gruix: 0,05 m2

Residu a tractament: 100%: 70,70 m3.

M3. CARREGA | TRANSPORT. Cantera. Recollida i carrega d’escombraries resultants
de la demolici6 i construccio, sobre camid 24 m3 i transport a planta de tractament.

0,244 x 3.848,48 m3 = 939,03 m3

UD POU DE REGISTRE, de 1,20 m de diametre interior y de 1,6 m de algada util
interior, de fabrica de ma6 ceramic massis, de 1 peu d’'amplada, rebut amb morter de
ciment industrial M-5, enfoscat i brunyit per l'interior amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidrofug M-15 i elements prefabricats de formigd en massa, sobre solera de
25 cm de gruix de formigd armat HA-30/B/llb+Qb, lleugerament armada amb malla
electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de fossa classe D-
400 segons UNE-EN 124, instal-lat en carrer de tot tipus, 0 zones d’aparcament per tot
tipus de vehicle. 14 ud.

UD EMBORNAL. Prefabricat, marc i tapa de fossa, amb la corresponent connexié de
canonada de 200 mm diametre PVC. 12 ud.

UD EMBORNAL CORREGUT. Prefabricat, marc i tapa de fossa, amb la corresponent
connexié de canonada de 200 mm diametre PVC. 5 ud.

UD. CONNEXIO D'EMBORNALS A XARXA, FORMADA PER CONNEXIO |
REPARACIO CANONADA GENERAL, COLOCACIO DE CANONADA 225 PEAD,
SENSE INCLOURE FORMACIO D’EMBORNALS, AMB P.P. DE MITJANS AUXILIARS:
17 ud.

UD SEGURETAT | SALUT.2% P.E.M.

UD.CONTROL QUALITAT.1% P.E.M.

GESTIO RESIDUS ASFALTICS: 120,19 Tn.



QUADRE DE PREUS N°1

M2 FRESAT D'ASFALT.

Fresat mecanic de paviments asfaltics, amb un gruix de 5 ¢cm en encaixos aillats, amb
fresadora de carrega automatica i talls i entregues tapes i reixes amb compressor,
incloent escombrat i neteja de la superficie fresada: 2,48 €/M2

M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC DE 10 CM DE GRUIX, AMB TALL NET |
RECTE DE LES VORERES DE LA RASA: 6,31 €/M2.

M3 EXCAVACIO MECANICA RASA VARIS TIPUS AMB TOLERANCIA +- 5CM,
excavacié de rasa segons seccio tipus a qualsevol tipus de terreny, apuntalament
metal-lic lliscant, retirada dels materials excavats i carrega a camio: 15,81 €/ML.

ML DE CANONADA 1.200 MM DIAMETRE PEAD. UNE EN 13476: 213,99 €/ML.
ML DE CANONADA 1.000 MM DIAMETRE POLIETILE PEAD UNE 13476: 162,49 €/ML.
ML DE CANONADA 225 MM DIAMETRE POLIETILE PEAD. UNE 13476: 36,84 €/ML.

M3 FARCIMENT RASA AMB MATERIAL PROCEDENT D’EXCAVACIO. Reblert amb
material de la propia excavacid, de rasa segons seccio tipus, amb cinta senyalitzadora:
4,80 €/M3.

M3 FARCIMENT “TOT U’ FONS RASA PER PROTECCIO CANONADES.
Subministrament i col-locacié de grava “Tot U” al fons de la rasa per protecci6
canonades: 23,70 €/M3.

M2 RECOMPOSICI‘O CAPA DE RODAMENT. RECOMPOSICIO DE PAVIMENT AMB
AGLOMERAT ASFALTIC DE 5 CM DE GRUIX, EXTES EN DUES CAPES. Capa de
rodament de aglomerat asfaltic en calent tipus S-12 de 5 cm de gruix, col-locada i

compactada, incloent part proporcional de recreixement de les tapes i senyalitzacio
horitzontal: 6,98 €/M2.

M2 RECOMPOSIC!O CAPA DE RODAMENT. RECOMPOSICIO DE PAVIMENT AMB
AGLOMERAT ASFALTIC DE 6 CM DE GRUIX PER CAPA INTERMITJANA: 8,20 €/M2

M2 RECQMPOSICIO CAPA DE RODAMENT. RECOMPOSICIO DE PAVIMENT AMB
FORMIGO, DE 10 CM DE GRUIX, col-locada i compactada: 18,23 €/M2.

M2 REG D’ADHERENCIA
Rec d’adherencia, amb emulsié asfaltica EAR-1, amb una dotaci6 de 0,50 kg/m2,
incloent escombrat, neteja i preparacié de la superficie: 0,37 €/M2



M3. CARREGA | TRANSPORT. Cantera. Recollida i carrega d’escombraries resultants
de la demolicié i construccid, sobre camid 24 m3 i transport a planta de tractament: 4,35
€/M3.

UD POU DE REGISTRE, de 1,20 m de diametre interior y de 1,6 m de algada util
interior, de fabrica de mad ceramic massis, de 1 peu d’amplada, rebut amb morter de
ciment industrial M-5, enfoscat i brunyit per l'interior amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidrofug M-15 i elements prefabricats de formigoé en massa, sobre solera de
25 cm de gruix de formigd armat HA-30/B/llb+Qb, lleugerament armada amb malla
electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de fossa classe D-
400 segons UNE-EN 124, instal-lat en carrer de tot tipus, 0 zones d’aparcament per tot
tipus de vehicle: 711,34 €/UD.

UD EMBORNAL. Prefabricat, marc i tapa de fossa, amb la corresponent connexié de
canonada de 200 mm diametre PVC: 124,96 €/UD.

MI. EMBORNAL CORREGUT. 5 metres longitud. Prefabricat, marc i tapa de fossa, amb
la corresponent connexié de canonada de 200 mm diametre: 1.218,36€/UD.

UD. CONNEXIO D'EMBORNALS A XARXA, FORMADA PER CONNEXIO |
REPARACIO CANONADA GENERAL, COLOCACIO DE CANONADA 225 PEAD,
SENSE INCLOURE FORMACIO D’EMBORNALS, AMB P.P. DE MITJANS AUXILIARS:
65,73 €/UD.

Llubi, juny de 2020.

’ i i3l Firmado
L enginyer Industrial: Juan Mateo digitalmente por
Juan Mateo
HorraCh Horrach Torrens
Torrens Fecha: 2020.06.23
Juan Mateo Horrach Torrens 17:24:58 +02'00

Col-legiat 376 C.O.E.1.B.



QUADRE DE PREUS N°2

M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC DE FINS 10 CM DE GRUIX, AMB TALL
NET | RECTE DE LES VORERES DE LA RASA.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
MMM660 H CORTADORA ASFALTO/HORMIGON 0,091 6,44 0,59
MMMO035 H RETROEXC. S/INEUMAT. 90 CV. C/M. 0,044 45,16 1,99
MMM615 H COMPRESOR PORTATIL 4000 L/M. 0,100 4,82 0,48
MO040 H PEON ORDINARIO CONST. 0,200 14,47 2,89
SUMA 18 PAMTIAA.....cvoveictc bbb bbbt bbbttt bbb nas 5,95
COSteS INAIMECIOS. ....cvuceeeeee e, 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA. ... oottt ettt bbbt bbb bbb bbbt 6,31

M3 EXCAVACIO MECANICA RASA VARIS TIPUS AMB TOLERANCIA +- 5CM,
excavacié de rasa segons seccio tipus a qualsevol tipus de terreny, apuntalament
metal-lic lliscant, retirada dels materials excavats i carrega a camio:

Apuntalamiento y entibacién cuajada para una proteccion del 100%, mediante médulos metalicos, compuestos por
paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200 usos, en zanjas, de entre 3y 4,5 m de
profundidad y de entre 2 y 3 m de anchura.

Precio
Cédigo  Unidad Descripcién Rendimiento  unitario Importe
1 Materiales
mt08ett020h m2  Mdédulo metalico, compuesto por paneles 0,005 294,38 1,47
de chapa de acero y codales extensibles,
para apuntalamiento y entibacion de
excavaciones de entre 3y 4,5 m de
profundidad y entre 2 y 3 m de anchura.
Subtotal materiales: 1,47
2 Equipo y maquinaria
mqg0lexn020b h  Retroexcavadora hidraulica sobre 0,143 49,50 7,08
neumaticos, de 115 kW.
Subtotal equipo y maquinaria: 7,08
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 0,127 18,89 2,40
mo087 h  Ayudante construccién de obra civil. 0,254 17,90 4,55
Subtotal mano de obra: 6,95
4 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 15,50 0,31
Costes directos (1+2+3+4): 15,81

M3 FARCIMENT RASA AMB MATERIAL PROCEDENT D’EXCAVACIO. Reblert amb
material de la propia excavacio, de rasa segons seccid tipus, amb cinta senyalitzadora.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq02cia020j h Camidn cisterna de 8 m® de capacidad. 0,005 40,59 0,20
mq04cab010c h Camion basculante de 12 t de carga, de 0,016 40,63 0,65
162 kW.
mq01pan010ah Pala cargadora sobre neuméaticos de 120 0,011 40,60 0,45

kW/1,9 me.



mq02rov010i h Compactador monocilindrico  vibrante 0,054 63,10 3,41
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.

Subtotal equipo y maquinaria: 4,711

2 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 4,71 0,09
Costes directos (1+2): 4,80

M3 FARCIMENT “TOT U’ FONS RASA PER PROTECCIO CANONADES.
Subministrament i col-locacié de grava “Tot U” al fons de la rasa per proteccio
canonades:

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt01zah010a t Zahorra natural caliza. 2,200 8,72 19,18
Subtotal materiales: 19,18
2 Equipo y maquinaria
mq02cia020j h Camion cisterna de 8 m® de capacidad. 0,005 40,59 0,20
mqg01pan010ah Pala cargadora sobre neumaticos de 120 0,011 40,60 0,45
kKW/1,9 m?,
mq02rov010i h Compactador monocilindrico  vibrante 0,054 63,10 3,41
autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,
anchura de trabajo 213,4 cm.
Subtotal equipo y maquinaria: 4,06
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 23,24 0,46
Costes directos (1+2+3): 23,70
M2 FRESAT D’ASFALT.

Fresat mecanic de paviments asfaltics, amb un gruix de 5 cm en encaixos aillats, amb
fresadora de carrega automatica i talls i entregues tapes i reixes amb compressor,
incloent escombrat i neteja de la superficie fresada.

0,006 h oficial primera 21,49 0,14
0,012 h peo especialitzat 17,90 0,22
0,012 h fresadora del ferm 160,00 1,92
0,006 h escombradora autopropulsada de 10 C 16,83 0,16
1,500% Mitjans auxiliars 2,44 0,04

TOTAL
PARTIDA ...t 2,48

La partida apuja un preu total de DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS.

M2 REG D’ADHERENCIA
Rec d’adherencia, amb emulsié asfaltica EAR-1, amb una dotacié de 0,50 kg/m2,
incloent escombrat, neteja i preparacié de la superficie.

0,003 hores pe6 solt 17,30 0,05
0,003 hores camid bituminador de 6 m 331,79 0,10



0,003 hores escombradora autopropulsada de 10 C 16,83 0,05

0,500 kg emulsié cationica EAR-1 0,30 0,15

4,500%Mitjans auxiliars 0,40 0,02
TOTAL

PARTIDA ..ottt ettt s ettt san e 0,37

La partida apuja un preu total de CERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS.

M2 RECOMPOSICIO CAPA DE RODAMENT. RECOMPOSICIO DE PAVIMENT AMB
AGLOMERAT ASFALTIC DE 5 CM DE GRUIX, EXTES EN DUES CAPES. Capa de
rodament de aglomerat asfaltic en calent tipus S-12 de 5 cm de gruix, col-locada i
compactada, incloent part proporcional de recreixement de les tapes i senyalitzacio
horitzontal.

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de
composicion densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betin asfaltico mejorado con caucho. El precio
no incluye la capa base.

Precio
Cédigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt47aag020ab t  Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, 0,115 56,15 6,46
para capa de rodadura, de composicion densa, con
arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betin
asfaltico mejorado con caucho, segin UNE-EN
13108-1.
Subtotal materiales: 6,46
2 Equipo y maquinaria
mql1ext030 h  Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. 0,001 80,34 0,08
mq02ron010a h  Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, 0,001 16,58 0,02
de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm.
mqgllcom010 h  Compactador de neuméaticos autopropulsado, de 0,001 58,20 0,06
12/22 t.
Subtotal equipo y maquinaria: 0,16
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 0,002 18,89 0,04
mo087 h  Ayudante construccién de obra civil. 0,010 17,90 0,18
Subtotal mano de obra: 0,22
4 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 6,84 0,14

Costes directos (1+2+3+4): 6,98

M2 RECOMPOSIC!O CAPA DE RODAMENT. RECOMPOSICIO DE PAVIMENT AMB
AGLOMERAT ASFALTIC DE 6 CM DE GRUIX PER CAPA INTERMITJANA.

Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para capa intermedia, de
composicion densa, con arido granitico de 22 mm de tamafio maximo y betln asféltico mejorado con caucho. El precio
no incluye la capa base.

Precio
Caodigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario Importe

1 Materiales
mt47aag020ge t Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, 0,138 55,09 7,60




para capa intermedia, de composicién densa, con
arido granitico de 22 mm de tamafio maximo y betin
asfaltico mejorado con caucho, segiin UNE-EN

13108-1.
Subtotal materiales: 7,60
2 Equipo y maquinaria
mql1ext030 h  Extendedora asféltica de cadenas, de 81 kW. 0,001 80,34 0,08
mq02ron010a h  Rodillo vibrante tAndem autopropulsado, de 24,8 kW, 0,002 16,58 0,03
de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm.
mgllcom010 h  Compactador de neuméticos autopropulsado, de 0,001 58,20 0,06
12/22 t.
Subtotal equipo y maquinaria: 0,17
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,003 18,89 0,06
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,012 17,90 0,21
Subtotal mano de obra: 0,27
4 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 8,04 0,16

| Costes directos (1+2+3+4): 8,20

M2 RECQMPOSICIO CAPA DE RODAMENT. RECOMPOSICIO DE PAVIMENT AMB
FORMIGO, DE 10 CM DE GRUIX.

m2 Pavimento continuo de hormigén tratado superficialmente con endurecedor o colorante.

Pavimento continuo exterior de hormigén en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigon HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camién, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa
de rodadura de mortero, rendimiento 3 kg/m?2,

Precio
Cédigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt10hmfO10Lm m3 Hormigén HM-15/B/20/1, fabricado en central. 0,105 66,00 6,93
mtO9wncOllca kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de 3,000 0,45 1,35
hormigén color blanco, compuesto de cemento,
aridos de silice, aditivos organicos y pigmentos.
Subtotal materiales: 8,28
2 Equipo y maquinaria
mq06vib020 h  Regla vibrante de 3 m. 0,016 4,67 0,07
Subtotal equipo y maquinaria: 0,07
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccién de obra civil. 0,210 18,89 3,97
mo087 h  Ayudante construccion de obra civil. 0,310 17,90 5,55
Subtotal mano de obra: 9,52
4 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 17,87 0,36

| | Costes directos (1+2+3+4). 18,23

M3. CARREGA | TRANSPORT. Cantera. Recollida i carrega d’escombraries resultants
de la demolici6 i construccid, sobre camid 24 m3 i transport a cantera autoritzada
distancia 20 km:

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Equipo y maquinaria
mq04cab010e h Camion basculante de 20 t de carga, de 0,101 42,15 4,26

213 kW.




%

Subtotal equipo y maquinaria: 4,26

Costes directos complementarios

Costes directos complementarios

2,000 4,26 0,09

Costes directos (1+2): 4,35

ML DE CANONADA 225 MM DIAMETRE NOMINAL POLIETILE PEAD. UNE EN 13476.

Precio
Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt46thb020ba m Tubo de POLIETILENO PEAD para 1,050 30,19 31,70
saneamiento sin presién, fabricado
segun catdlogo, 225 mm de diametro
nominal, unién por enchufe y campana
con junta elastica, en tramos de 6250
mm de longitud total. Incluido material
montaje
Subtotal materiales: 31,70
2 Equipo y maquinaria
mq04cag010b h Camion con grua de hasta 10 t. 0,033 56,64 1,87
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 0,020 36,86 0,74
kW.
Subtotal equipo y maquinaria: 2,61
3 Mano de obra
mo041 h Oficial 12 construccion de obra civil. 0,096 18,89 1,81
Subtotal mano de obra: 1,81
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 36,12 0,72
| |Costes directos (1+2+3+4): 36,84

ML DE CANONADA 1.000 MM DIAMETRE NOMINAL POLIETILE PEAD. UNE EN

13476:
Precio
Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt46thb020ea m Tubo de POLIETILENO PEAD 1,050 122,19 128,30
para saneamiento sin presion,
fabricado segun catélogo adjunto,
de 1.000 mm de diametro
nominal, unién por enchufe y
campana con junta elastica, en
tramos de 6250 mm de longitud
total. Incluido material montaje.
Subtotal materiales: 128,30
2 Equipo y maquinaria
mq04cag010b h Camion con grua de hasta 10 t. 0,273 56,64 15,46
mq01ret020b h Retrocargadora sobre 0,155 36,86 571
neumaticos, de 70 kW.
Subtotal equipo y maquinaria: 2117
3 Mano de obra
mo041 h Oficial 12 construccién de obra 0,520 18,89 9,83

civil.

Subtotal mano de obra:

9,83



4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 159,30 3,19
|Costes directos (1+2+3+4): 162,49

ML DE CANONADA 1.200 MM DIAMETRE NOMINAL POLIETILE PEAD. UNE EN
13476.

Precio
Codigo Unidad Descripcién Rendimiento unitario  Importe
1 Materiales
mt46thb020ga M Tubo de POLIETILENO PEAD para saneamiento sin 1,050 165,70 173,99
presion, fabricado segun catalogo, de 1.200 mm de
didmetro nominal, unién por enchufe y campana con
junta elastica, en tramos de 6250 mm de longitud total.
Incluido material montaje.
Subtotal materiales: 173,99
2 Equipo y maquinaria
mqg04cag010b h ~ Camidn con gria de hasta 10 t. 0,301 56,64 17,05
mq01lret020b h  Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,202 36,86 7,43
Subtotal equipo y maquinaria: 24,48
3 Mano de obra
mo041 h  Oficial 12 construccion de obra civil. 0,60 18,89 11,32
Subtotal mano de obra: 11,32
4 Costes directos complementarios
%  Costes directos complementarios 2,000 209,79 4,20

Costes directos (1+2+3+4): 213,99

UD POU DE REGISTRE, de 1,20 m de diametre interior y de 1,6 m de algada util
interior, de fabrica de ma6 ceramic massis, de 1 peu d’'amplada, rebut amb morter de
ciment industrial M-5, enfoscat i brunyit per l'interior amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidrofug M-15 i elements prefabricats de formigoé en massa, sobre solera de
25 cm de gruix de formigd armat HA-30/B/llb+Qb, lleugerament armada amb malla
electrosoldada, amb tancament de tapa circular amb bloqueig i marc de fossa classe D-
400 segons UNE-EN 124, instal-lat en carrer de tot tipus, o zones d’aparcament per tot
tipus de vehicle:

Precio

Cadigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe

1 Materiales

mt10haf010psc m? Hormigon HA-30/B/20/11b+Qb, 0,867 106,45 92,29
fabricado en central, con cemento
SR.

mt07ame010n m? Malla electrosoldada ME 20x20 @ 2,890 3,23 9,33
88 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010kn m? Hormigén HM-30/B/20/1+Qb, 0,249 101,65 25,31
fabricado en central, con cemento
SR.

mt04Ima010b Ud Ladrilo ceramico macizo de 262,500 0,23 60,38

elaboracion mecanica para
revestir, 25x12x5 ¢cm, segun UNE-
EN 771-1.



mt08aaa010a m? Agua. 0,097 1,50 0,15
mt09mif010ca t Mortero industrial para albafileria, 0,395 32,25 12,74
de cemento, color gris, categoria
M-5 (resistencia a compresién 5
N/mm?), suministrado en sacos,
segun UNE-EN 998-2.
mt09mif010la t Mortero industrial para albafileria, 0,142 39,80 5,65
de cemento, color gris, con aditivo
hidréfugo, categoria M-15
(resistencia a compresion 15
N/mm?), suministrado en sacos,
segun UNE-EN 998-2.
mt46phm010c Ud Anillo prefabricado de hormigén en 1,000 54,19 54,19
masa, para pozo, unién rigida
machihembrada con junta de
goma, segun UNE-EN 1917, de
120 cm de didmetro interior y 50
cm de altura, resistencia a
compresion mayor de 250 kg/cm?,
mt46phm020c Ud Cono asimétrico para brocal de 1,000 68,52 68,52
pozo, prefabricado de hormigén en
masa, unién rigida machihembrada
con junta de goma, segun UNE-EN
1917, de 120 a 60 cm de diametro
interior 'y 60 cm de altura,
resistencia a compresion mayor de
250 kg/em?,
mt46tpr010r  Ud Tapa circular estanca con bloqueo 1,000 140,00 140,00
mediante cuatro tornillos y marco
de fundicién ductil de 850 mm de
didmetro exterior y 100 mm de
altura, paso libre de 600 mm, para
pozo, clase D-400 segun UNE-EN
124. Tapa revestida con pintura
bituminosa y marco provisto de
junta  de insonorizacion  de
polietileno y dispositivo antirrobo.
mt46phm050 Ud Pate de polipropileno conformado 4,000 4,65 18,60
en U, para pozo, de 330x160 mm,
seccion transversal de D=25 mm,
segun UNE-EN 1917.

Subtotal materiales: 487,16
2 Equipo y maquinaria
mq04cag010a h Camion con grua de hasta 6 t. 0,201 49,36 9,92
Subtotal equipo y maquinaria: 9,92
3 Mano de obra
mo041 h Oficial 12 construccién de obra 6,389 18,89 120,68
civil.
mo087 h Ayudante construccion de obra 4,449 17,90 79,63
civil.
Subtotal mano de obra: 200,31
4 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 697,39 13,95
| |Costes directos (1+2+3+4): 711,34

CONNEXIO D’EMBORNALS A XARXA, FORMADA PER CONNEXIO | REPARACIO
CANONADA GENERAL, COLOCACIO DE CANONADA 225 PEAD, SENSE INCLOURE



FORMACIO D'EMBORNALS, AMB P.P. DE MITJANS AUXILIARS

Total Mano de obra 53,62

Total Maquinaria 10,19

Costes Directos 63,82

Costes indirectos 0,030 x 63,82 = 1,91
Redondeo 0,01

Precio total 65,73

UD EMBORNAL. Prefabricat, marc i tapa de fossa, amb la corresponent connexi6 de
canonada de 200 mm diametre PVC:

Precio
Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt11arh011b  Ud Imbornal con fondo y salida frontal, 1,000 55,70 55,70

registrable, prefabricada de hormigén
fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de
medidas interiores, para saneamiento,
incluido tramo colector 200 mm.PVC.
mt11rej010b  Ud Marco y rejilla de fundicién ductil, clase 1,000 41,61 41,61

C-250 segin UNE-EN 124, abatible y
provista de cadena antirrobo, de
400x400 mm, para imbornal, incluso
revestimiento de pintura bituminosa y
relieves antideslizantes en la parte

superior.
mt10hmf010Mp m? Hormigdn HM-20/P/20/I, fabricado en 0,054 69,13 3,73
central.
mt0t1arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 0,697 7,23 5,04
diametro.
Subtotal materiales: 106,08
2 Mano de obra
mo041 h Oficial 12 construccién de obra civil. 0,460 18,89 8,69
mo087 h Ayudante construccién de obra civil. 0,454 17,90 8,13
Subtotal mano de obra: 16,82
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 102,90 2,06
| |Costes directos (1+2+3): 124,96

MI. EMBORNAL CORREGUT. D'obra de fabrica, marc i tapa de fossa, amb la
corresponent connexio de canonada de 200 mm diametre:

Precio
Cédigo Unidad Descripcion Rendimiento unitario Importe
1 Materiales
mt10hmf010Nm m? Hormigén HM-25/B/20/1, fabricado en 0,312 74,87 23,34
central.
mt11cng010b  Ud Canaleta prefabricada de PVC, de 12,00 25,93 622,23

500 mm de longitud, 200 mm de
ancho y 130 mm de alto, segin UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, incluso p/p
de piezas especiales.
mt11cng020t  Ud Rejilla de garaje de fundicion, clase D- 12,00 46,00 552,00
400 segin UNE-EN 124 y UNE-EN



1433, de 500 mm de longitud y 200

mm de ancho.
mt11var1i20b  Ud Sifén en linea de PVC, color gris, 6,000 37,31 223,86
registrable, con unién macho/hembra,
de 200 mm de diametro.
Subtotal materiales: 1.110,36
2 Mano de obra
mo041 h Oficial 12 construccion de obra civil. 3,03 18,89 57,31
mo087 h Ayudante construccion de obra civil. 1,50 17,90 26,81
Subtotal mano de obra: 84,12
3 Costes directos complementarios
% Costes directos complementarios 2,000 1.194,47 23,88
| Costes directos (1+2+3); 1.218,36

UD M2 PINTURA REFLECTANT GROGA PER VIALS
1M2:9,48 €.

TN. TAXA DE TRACTAMENT DE RESIDUS RCD.
Tractament en planta de escombraries resultants de obra.
Import execucié material: 43,35 €/Tn.

Cal aplicar la formula correctora per densitat.

TN. TRACTAMENT RESIDUS ASFALTICS
Tractament en planta autoritzada.
Import execucié material: 30,99 €/Tn.

Llubi, JUNY de 2020.

, . o Firmado
L’enginyer Industrial: Juan Mateo digitalmente por
Juan Mateo
HorraCh Horrach Torrens
Juan Mateo Horrach Torrens Torrens Fechdr2020.06.23

Col-legiat 376 C.O.E.1.B. 17:25:25 +02'00'



PRESSUPOST



TOTAL PROJECTE

M2 DEMOLICIO PAVIMENT

M2 REG ADHERENCIA

M2 CAPA DE RODAMENT

M2 CAPA DE RODAMENT ENTREMITJANA
M2 FRESAT D’ASFALT.

RECOMPOSICIO PAVIMENT 10CM HORMIGON

M3. CARREGA | TRANSPORT. Residus
MI CANONADA 1000 PEAD

M3. CARREGA | TRANSPORT. Cantera
ML CANONADA 225 PEAD

M3 EXCAVACIO RASA VARIS DIAMETRES
M3 FARCIMENT TOT U

M3 FARCIMENT DE EXCAVACIO

UD POU REGISTRE

ML CANONADA 1200 PEAD

UD EMBORNAL D’OBRA FABRICA.
CONNEXIO EMBORNALS A XARXA GENERAL
UD EMBORNAL CORREGUT

SEGURETAT | SALUT

CONTROL QUALITAT

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL
DESPESES GENERALS 13%

BENEFICI INDUSTRIAL 6%

TOTAL PRESSUPOST

IVA 21%

TOTAL IVA INCLOS

QUANTITAT

1414,00
1414,00
1414,00
1414,00
1414,00
1414,00
70,70
224,00
939,03
62,00

3848,48
461,82
1947,33
14,00
425,00
12,00
17,00
5,00

1,00

1,00

PREU

6,31 €
0,37 €
6,98 €
8,20 €
2,48 €
18,23 €
4,35 €
162,49 €
4,35 €
36,84 €

15,81 €
23,70 €
4,80 €
711,34 €
213,99 €
124,96 €
65,73 €
1.218,36 €

5.880,36 €

2.940,18 €

IMPORT

8.922,34 €
523,18 €
9.869,72 €
11.594,80 €
3.506,72 €
25.777,22 €
307,55 €
36.397,76 €
4.084,78 €
2.284,08 €

60.844,47 €
10.945,08 €
9.347,19€
9.958,76 €
90.945,75 €
1.499,52 €
1.117,41 €
6.091,80 €
5.880,36 €
2.940,18 €
302.838,66 €
39.369,03 €
18.170,32 €
360.378,00 €

75.679,38 €

436.057,39 €



RESUMEN PRESSUPOST:

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 302.838,66 €
DESPESES GENERALS 13% 39.369,03€
BENEFICI INDUSTRIAL 6% 18.170,32€
TOTAL PRESSUPOST 360.378,00€
IVA 21% 75.679,38€
TOTAL IVA INCLOS 436.057,39€

EL PRESSUPOST TOTAL BASE DE LICITACIO DE LES OBRES, AMB L'IVA DEL 21%
INCLOS, APUJA LA QUANTITAT DE “QUATRE CENTS TRENTA SIS MIL CINQUANTA
SET EUROS AMB TRENTA NOU CENTIMS (436.057,39 €)” DELS QUE 360.378,00 €
CORRESPONEN A LES OBRES | 75.679,38 € AL 21% DEL IMPOST SOBRE EL
VALOR AFEGIT.

A més, el pressupost de gestio de residus per I'obra, suposa una quantitat maxima de
3.724,69 € + 10% IVA, si escau, que I'ajuntament haura d’assumir contra albarans
d’entrada a planta de tractament degudament autoritzada.

Llubi, JUNY de 2020.
L’enginyer Industrial:

Juan Firmado
digitalmente por
Mateo Juan Mateo
Juan Mateo Horrach Torrens Horrach ~ HormachTorrens

Fecha: 2020.06.23

Col-legiat 376 C.O.E.1.B. Torrens 17:25:53 +02'00'
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