
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 NOTA GENERAL                                                    

01.01            NOTA GENERAL                                                    

En el presupuesto se consideran incluidos, con carácter enunciativo y  no exhaustivo, los siguientes
conceptos:

- Todas las partidas del presupuesto incluyen la parte proporcional de gastos indirectos, medios aux i-
liares (tanto de montaje como de seguridad), equipos y  sistemas de elevación, andamiajes, escale-
ras, permisos, ocupaciones de v ial, cargas y  descargas de material, acometidas prov isionales de
electricidad y  agua con sus instalaciones asociadas, contadores y  cuadros, etc. no especificados
explícitamente en el presente presupuesto y  que sean necesarios para la correcta ejecución.
- Los gastos directos e indirectos derivados de la ejecución de las obras, así como los generales del
industrial y  subcontratas.
- El beneficio industrial y  de sus subcontratas.
- Durante el período de ejecución de los trabajos contratados, el promotor, no contempla el serv icio
de v igilancia de la obra. En caso de conveniencia por parte del industrial y /o de sus subcontratas, la
aplicación de dicho serv icio será contratado por este. De considerar innecesario el industrial y  sus
subcontratas, la contratación de v igilancia, el promotor no será responsable de las posibles inciden-
cias que puedan surgir, tanto en la obra como en los edificios vecinos.
- Todos los seguros ex igibles en la ejecución de cada uno de los trabajos a ejecutar, incluyendo el
seguro a todo riesgo de la construcción constituido a favor del promotor.
- Todos los suministros necesarios para la ejecución de las obras, incluso los equipos electrógenos y
depósitos de agua en caso que fueran necesarios.
- La preparación y  entrega a la Dirección Facultativa de un dosier con los certificados de todos los
materiales utilizados así como el procedimiento utilizado en obra, necesarios para cumplir con los re-
quisitos del Código Técnico de la Edificación y  que formarán parte del libro del edificio.
- Todas las partidas incluyen el suministro, la colocación en obra en el punto indicado, montaje, repa-
so final, con todos los elementos y  accesorios necesarios para su correcta ejecución. También inclu-
yen las mermas propias del material y  no se aceptarán incrementos de material.
- Todas las partidas incluyen las muestras necesarias de los materiales prescritos y  sistemas cons-
tructivos para la validación por parte de la D.F.
- Todas las partidas de instalaciones tienen incluidas las parte proporcional de ayudas de albañilería y
otros oficios necesarios, rozas verticales, rozas horizontales, agujeros (ya sea con corona, taladro, o
rozadora, y  su posterior tapado y sellado), pequeño material, elementos aux iliares de soporte, etc. no
especificados en el presente presupuesto y  necesarios para su correcta ejecución.
-  Todas las partidas de movimiento de tierras y  escombros incluyen el movimiento interior dentro de
la obra, para la posterior carga con medios mecánicos y  transporte a camión o contenedor. No se
admitirán incrementos de precio en concepto de horas de espera de operarios, maquinaria, transporte
o tasas.
- Todas las partidas que conforman el presupuesto incluyen la repercusión de dos limpiezas genera-
les de todo el edificio. Limpieza de carpinterías, v idrios, paredes, techos, suelos y  mobiliario. Una
limpieza prev ia a la inspección de primera ocupación y  una segunda prev ia a la entrega de llaves.

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 01 NOTA GENERAL................................................................................................................. 0,00
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES                                                    

02.01        m²  Demolición de cubierta de teja con recuperación                 

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero, en cubierta inclinada; con
medios manuales y  recuperación del 60%  del material para su posterior ubicación en otro emplaza-
miento, carga manual sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero autorizado.

1 1 10,90 10,90

2 1 40,20 40,20

3 1 54,30 54,30

4 1 15,10 15,10

120,50 26,64 3.210,12

02.02        m³  Demolición de muro de fábrica de marés                          

Demolición de muro de fábrica de marés, pilastras y  cerramientos, con martillo neumático y  medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,recuperacion de pie-
zas, carga manual sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero autorizado.

Pilastras 21 0,40 0,40 2,80 9,41

Muro perimetral 5,00 0,20 2,00

8,00 0,20 2,00

18,00 0,20 2,00

1 18,00 0,20 2,00 7,20

16,61 39,77 660,58

02.03        m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo neumáti-
co, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, carga manual sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.

1 1 10,90 10,90

2 1 40,20 40,20

3 1 54,30 54,30

4 1 15,10 15,10

120,50 10,38 1.250,79

02.04        u   Desmontaje de cierre metálico enrollable de hasta 4 m²          

Desmontaje de cierre metálico enrollable de hasta 4 m² de superficie, con medios manuales, sin dete-
riorar los elementos constructivos a los que está sujeto, carga manual sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero autorizado.

Muro perimetral 1 5,00 5,00

1 8,00 8,00

1 18,00 18,00

Cierre parcela actual 2 2,00

33,00 13,63 449,79

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES................................................................................................................ 5.571,28
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CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO TIERRA                                               

03.01        m²  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta un

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos ne-
cesarios para retirar arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escom-
bros, basuras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando como mínimo 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, reti-
rada de los materiales excavados y  carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Parcela 1 321,00 321,00

321,00 2,11 677,31

03.02        u   Traslado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco          

Traslado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra y  camión con cesta. Incluso
extracción de tocón y raíces con posterior relleno y  compactación del hueco con tierra de la propia
excavación.

Moreras ex istentes 2 2,00

2,00 98,85 197,70

03.03        m³  Excavación en roca, con empleo de medios mecánicos.             

Desmonte en roca, para dar al terreno la rasante de explanación prev ista, con empleo de medios
mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.

Medicion 1,3 12,40 7,00 1,00 112,84

112,84 22,02 2.484,74

03.04        m³  Base realizada mediante relleno , con tierra de la propia excava

Formación de base a cielo abierto mediante relleno con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación; y  compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v i-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obteni-
da en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este pre-
cio). Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relle-
no y  humectación de los mismos.

RamonLlull 1 102,63 102,63

102,63 6,85 703,02

03.05        m²  Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de gr

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y  ex-
tendido en tongadas con gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y  posterior compacta-
ción mediante equipo manual con bandeja v ibrante. Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  regado de los mismos.

1 102,63 102,63

1 24,24 24,24

1 26,27 26,27

153,14 11,52 1.764,17

03.06        m³  Relleno en trasdós de muro de hormigón, con gravilla 20/30 mm, y

Formación de relleno con grav illa de 20 a 30 mm de diámetro, en trasdós de muro de hormigón; y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja v ibrante de guiado
manual. Incluso carga, transporte y  descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de
relleno y  humectación de los mismos.

2 13,00 26,00

2 12,00 24,00

50,00 24,41 1.220,50

03.07        m³  Excavación en zanjas en suelo de roca dura, con medios mecánicos

Excavación de tierras para formación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca du-
ra, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fue-
ra de la excavación, retirada de los materiales excavados y  carga a camión.

1 10,00 10,00

10,00 54,52 545,20

TOTAL CAPÍTULO 03 MOVIMIENTO TIERRA....................................................................................................... 7.592,64
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CAPÍTULO 04 HORMIGONES                                                      

04.01        m²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central, 

Formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de es-
pesor, de hormigón HL-150/B/12, fabricado en central, en el fondo de la excavación prev iamente re-
alizada.

OCUPACION EDIFICO 1 7,80 13,10 102,18

102,18 12,12 1.238,42

04.02        m³  Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/XC2 fabricado en central, y
vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 60 kg/m³.
Incluso alambre de atar, y  separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.

340 2 3,20 0,50 0,50 1,60

120 20 1,00 0,50 0,50 5,00

140 17 1,20 0,50 0,50 5,10

11,70 295,98 3.462,97

04.03        m²  Montaje y desmontaje de encofrado recuperable para vigas de atad

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para v iga de atado, formado por paneles me-
tálicos, amortizables en 200 usos, y  posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de
elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabilidad y  aplicación de
líquido desencofrante.

340 2 3,20 1,00 6,40

120 20 1,00 1,00 20,00

140 17 1,20 1,00 20,40

46,80 17,61 824,15

04.04        m³  Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/XC2 fabricado en
central, y  vertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de
50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y  separadores.

28 1,20 1,20 0,50 20,16

20,16 278,75 5.619,60

04.05        m²  Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para zapatas       

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por pa-
neles metálicos, amortizables en 200 usos, y  posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso
p/p de elementos de sustentación, fijación y  acodalamientos necesarios para su estabilidad y  aplica-
ción de líquido desencofrante.

28 2,40 67,20

67,20 16,39 1.101,41

04.06        m³  Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/F/20/XC2 (

Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/F/20/XC2 fabricado en central, y  vertido
con cubilote, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 50 kg/m³. Incluso
alambre de atar y  separadores,limpieza y  preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Coloca-
ción de las armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Vertido y  compactación
del hormigón. Curado del hormigón. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de
defectos superficiales, si procede.

6 9,20 0,25 1,40 19,32

3 12,40 0,25 1,40 13,02

32,34 336,16 10.871,41
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04.07        m²  Montaje/desmontaje en una cara del muro, de encofrado a dos cara

Montaje y  desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado v is-
to con textura lisa, realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en
20 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y  superficie plana, pa-
ra contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación,
fijación y  apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y  líquido desencofrante, para ev itar la adhe-
rencia del hormigón al encofrado.

6 9,20 1,40 77,28

3 12,40 1,40 52,08

129,36 31,01 4.011,45

04.08        m³  Pilar de rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40 cm 

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 40x40 cm de sección media, reali-
zado con hormigón HA-30/F/20/XC3 fabricado en central, y  vertido con cubilote, y  acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de 120 kg/m³; montaje y  desmontaje de sistema de en-
cofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por:
superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y  estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y  lí-
quido desencofrante para ev itar la adherencia del hormigón al encofrado.

28 0,40 0,40 1,40 6,27

6,27 715,50 4.486,19

TOTAL CAPÍTULO 04 HORMIGONES ................................................................................................................... 31.615,60
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CAPÍTULO 05 FORJADOS                                                        

05.01        m²  Forjado vigueta pretensada 25+5 cm                              

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y  v igas de 0,14 m³/m², y  acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y  conectores de v iguetas y  zunchos y
v igas, con una cuantía total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizon-
tal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y  desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado ti-
po industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforza-
dos con varillas y  perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metá-
licas y  accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y  estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos; v igueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón modelo Hour-
dis, 60x20x25 cm, fabricada con grava caliza; capa de compresión de 5 cm de espesor, con arma-
dura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; v igas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente filmógeno, para el curado de
hormigones y  morteros.

1 12,40 7,00 86,80

86,80 115,77 10.048,84

05.02        m²  Forjado intereje de 50 cm, madera laminada 100x200 mm GL-24h ner

Forjado tradicional con un intereje de 50 cm, compuesto por v iguetas de madera laminada encolada
homogénea de abeto rojo (Picea abies) procedente del Norte y  Nordeste de Europa, de 33 mm de
espesor de las láminas, de 100x200 mm de sección, clase resistente GL-24h y clase E1 en emisión
de formaldehído según UNE-EN 14080; para clase de uso 1 según UNE-EN 335, con protección
frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP1 según UNE-EN
351-1, con acabado cepillado, la v igas se serv iran tratadas y  con acabado en barniz incloloro, colo-
cadas mediante apoyo sobre elemento estructural y  anclado al mismo con fijaciones metalicas. So-
bre las v iguetas de madera se colocara tablero tricapa a rompejuntas fijado con tornilleria especifica
para estructura de madera con una longuitud minida de 12 cm y tonillo cada 20cm.
Sobre dicha estructura se colocara el paquete de cubierta contabilizado en partida a parte fijado meca-
nimente.

1 12,40 7,00 86,80

86,80 95,36 8.277,25

05.03        m³  Jacena madera GL24 200x400                                      

Jacena de madera de madera laminada de 200x400, fijada a muro de mares incluido herrajes especi-
ficos, la v igas se serv iran tratadas y  con acabado en barniz incloloro

2 4,60 0,20 0,40 0,74

0,74 1.806,43 1.336,76

TOTAL CAPÍTULO 05 FORJADOS......................................................................................................................... 19.662,85
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       

06.01        m2  Cubierta plana con lámina asfáltica bicapa, aisl. term corcho na

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del
1%  al 5% , para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de Corcho natural, de superficie lisa y  mecanizado lateral
a media madera, de 150 mm de espesor (15+150+16),
FORMACIÓN DE PENDIENTES: Prev io a la formacion de pendientes se suministrara y  colocara
lamina tipo ESTIL GURU y se encintaran juntas de panel aislante, posteriormente mediante encinta-
do de limatesas, limahoyas y  juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y  capa de 10 cm
de espesor medio a base de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350
kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de ce-
mento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa,formada por emulsión asfáltica con una dotación > 300
gr./m2; lámina inferior adherida LBM elastómero SBS con armadura de fieltro de fibra de v idrio (FV)
con una flex ibilidad a bajas tª = -15ºC LBM-40-FV según UNE 104410:2013; lámina superior total-
mente adherida a la inferior lámina de betún modificado elastómero SBS con armadura de fieltro de fi-
bra de poliester (FP) con una flex ibilidad a bajas tª = -15ºC LBM-40-FP según UNE 104410:2013
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m²;
CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de baldosa ceramica 20x20 cm colocadas en
capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre
una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  absorción de agua reduci-
da, CG2, para junta abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso cruce-
tas de PVC, fajeado de juntas y  puntos singulares, formación y  sellado de juntas de pavimento y  pe-
rimetrales, y  limpieza final.

1 12,40 7,00 86,80

86,80 173,17 15.031,16

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 15.031,16
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CAPÍTULO 07 FABRICAS Y TABIQUES                                             

07.01        m   Pilastra 40x40x20                                               

Formación de pilastras de 40x40x20, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los corres-
pondientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pu-
diendo enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no
menor a 500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al
impacto de 100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN
1936). Fábrica elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  proceden-
cia que el del resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones
de fósiles, ni ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por
parte de la propiedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad.
Todas las piezas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura
(la obra es regular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendi-
do en toda la superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y
perfectamente escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con
cemento cola blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo des-
pués de su colocación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración
de algunas pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a
fin de obtener la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la co-
locación como de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por
50%  de cemento blanco y  50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de pi-
cadis de la misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

10 2,50 25,00

2,00

25,00 62,83 1.570,75
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07.02        m   Pilastra 40x20x20                                               

Formación de pilastras de 40x20x20, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los corres-
pondientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pu-
diendo enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no
menor a 500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al
impacto de 100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN
1936). Fábrica elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  proceden-
cia que el del resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones
de fósiles, ni ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por
parte de la propiedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad.
Todas las piezas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura
(la obra es regular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendi-
do en toda la superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y
perfectamente escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con
cemento cola blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo des-
pués de su colocación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración
de algunas pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a
fin de obtener la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la co-
locación como de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por
50%  de cemento blanco y  50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de pi-
cadis de la misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

18 2,50 45,00

10 2,00 20,00

65,00 59,66 3.877,90
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07.03        m   Pilastra 20x20x20                                               

Formación de pilastras de 20x20x20, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los corres-
pondientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pu-
diendo enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no
menor a 500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al
impacto de 100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN
1936). Fábrica elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  proceden-
cia que el del resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones
de fósiles, ni ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por
parte de la propiedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad.
Todas las piezas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura
(la obra es regular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendi-
do en toda la superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y
perfectamente escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con
cemento cola blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo des-
pués de su colocación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración
de algunas pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a
fin de obtener la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la co-
locación como de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por
50%  de cemento blanco y  50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de pi-
cadis de la misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

6 2,50 15,00

4 2,00 8,00

23,00 54,92 1.263,16
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07.04        m   Pilastra 10x20x20                                               

Formación de pilastras de 10x20x20, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los corres-
pondientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pu-
diendo enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no
menor a 500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al
impacto de 100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN
1936). Fábrica elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  proceden-
cia que el del resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones
de fósiles, ni ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por
parte de la propiedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad.
Todas las piezas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura
(la obra es regular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendi-
do en toda la superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y
perfectamente escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con
cemento cola blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo des-
pués de su colocación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración
de algunas pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a
fin de obtener la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la co-
locación como de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por
50%  de cemento blanco y  50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de pi-
cadis de la misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

2 2,50 5,00

5,00 55,65 278,25
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07.05        m   Dintel 80x40x40                                                 

Formación de Dintel de 80x40x40, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los corres-
pondientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pu-
diendo enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no
menor a 500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al
impacto de 100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN
1936). Fábrica elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  proceden-
cia que el del resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones
de fósiles, ni ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por
parte de la propiedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad.
Todas las piezas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura
(la obra es regular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendi-
do en toda la superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y
perfectamente escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con
cemento cola blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo des-
pués de su colocación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración
de algunas pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a
fin de obtener la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la co-
locación como de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por
50%  de cemento blanco y  50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de pi-
cadis de la misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

91,78

16,76

0,00 68,37 0,00
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07.06        m   Dintel 80x20x40                                                 

Formación de Dintel de 80x20x40, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los corres-
pondientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pu-
diendo enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no
menor a 500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al
impacto de 100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN
1936). Fábrica elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  proceden-
cia que el del resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones
de fósiles, ni ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por
parte de la propiedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad.
Todas las piezas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura
(la obra es regular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendi-
do en toda la superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y
perfectamente escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con
cemento cola blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo des-
pués de su colocación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración
de algunas pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a
fin de obtener la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la co-
locación como de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por
50%  de cemento blanco y  50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de pi-
cadis de la misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

1 52,55 52,55

1 24,72 24,72

77,27 58,10 4.489,39
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07.07        m   Dintel 80x10x40                                                 

Formación de Dintel de 80x10x40, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los corres-
pondientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pu-
diendo enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no
menor a 500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al
impacto de 100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN
1936). Fábrica elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  proceden-
cia que el del resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones
de fósiles, ni ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por
parte de la propiedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad.
Todas las piezas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura
(la obra es regular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendi-
do en toda la superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y
perfectamente escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con
cemento cola blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo des-
pués de su colocación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración
de algunas pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a
fin de obtener la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la co-
locación como de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por
50%  de cemento blanco y  50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de pi-
cadis de la misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

1 2,40 2,40

2,40 65,83 157,99
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07.08        m   Remate 40x40x40                                                 

Formación de Remate 40x40x40, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los correspon-
dientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pudiendo
enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no menor a
500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al impacto de
100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN 1936). Fábrica
elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  procedencia que el del
resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones de fósiles, ni
ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por parte de la pro-
piedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad. Todas las pie-
zas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura (la obra es re-
gular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendido en toda la
superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y perfectamente
escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con cemento cola
blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo después de su colo-
cación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración de algunas
pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a fin de obtener
la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la colocación como
de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por 50%  de ce-
mento blanco y 50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de picadis de la
misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

61,12

0,00 61,09 0,00
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07.09        m   Remate 40x20x40                                                 

Formación de Remate 40x20x40, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los correspon-
dientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pudiendo
enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no menor a
500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al impacto de
100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN 1936). Fábrica
elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  procedencia que el del
resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones de fósiles, ni
ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por parte de la pro-
piedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad. Todas las pie-
zas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura (la obra es re-
gular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendido en toda la
superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y perfectamente
escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con cemento cola
blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo después de su colo-
cación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración de algunas
pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a fin de obtener
la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la colocación como
de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por 50%  de ce-
mento blanco y 50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de picadis de la
misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

1 38,72 38,72

38,72 53,38 2.066,87
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07.10        m   Remate 40x20x20                                                 

Formación de Remate 40x20x20, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los correspon-
dientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pudiendo
enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no menor a
500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al impacto de
100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN 1936). Fábrica
elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  procedencia que el del
resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones de fósiles, ni
ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por parte de la pro-
piedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad. Todas las pie-
zas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura (la obra es re-
gular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendido en toda la
superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y perfectamente
escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con cemento cola
blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo después de su colo-
cación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración de algunas
pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a fin de obtener
la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la colocación como
de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por 50%  de ce-
mento blanco y 50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de picadis de la
misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

1 70,30 70,30

1 22,96 22,96

93,26 52,13 4.861,64
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07.11        m²  Muro 80x20x40                                                   

Formación de muro 80x20x40, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los correspon-
dientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pudiendo
enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no menor a
500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al impacto de
100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN 1936). Fábrica
elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  procedencia que el del
resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones de fósiles, ni
ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por parte de la pro-
piedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad. Todas las pie-
zas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura (la obra es re-
gular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendido en toda la
superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y perfectamente
escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con cemento cola
blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo después de su colo-
cación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración de algunas
pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a fin de obtener
la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la colocación como
de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por 50%  de ce-
mento blanco y 50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de picadis de la
misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

1 16,18 2,50 40,45

1 22,96 2,40 55,10

95,55 70,39 6.725,76
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07.12        m²  Muro 80x10x40                                                   

Formación de muro de 80x10x40, v ista por una o dos caras. La longitud la establecen los correspon-
dientes planos. Puntualmente, las piezas se retranquearán 2 cm a fin de poder revestirlas , pudiendo
enrasar revestimiento y  marés. Fábrica elaborada con una de resistencia a compresión no menor a
500kg/cm3, con una porosidad no superior a 20,6%  (UNE-EN 1936), una resistencia al impacto de
100-120cm (UNE-EN 14157:05) y  una densidad aparente de 2,1 g/cm3 (UNE-EN 1936). Fábrica
elaborada con  de calidad extra. Todo el marés será de la misma calidad y  procedencia que el del
resto de la obra, marés de coloración canela o terroso nunca blanco, sin incrustaciones de fósiles, ni
ningún otro tipo de irregularidad. La procedencia y  tonalidad se decidirán una obra por parte de la pro-
piedad y la d.f. según muestras aportadas por la constructora, precio y  disponibilidad. Todas las pie-
zas tendrán la misma altura, puesto que toda la obra está modulada a partir de la altura (la obra es re-
gular a partir del número de hiladas). Las piezas se colocan con cemento cola, extendido en toda la
superficie de contacto del mares  y  con junta muy estrecha, totalmente aplomadas y perfectamente
escuadradas, con las aristas perfectamente escuadradas. Las piezas se rejuntarán con cemento cola
blanco, totalmente a cara con las piezas de madre, limpiadas con esponja justo después de su colo-
cación. Una vez decidida la procedencia del marés, la partida incluye la elaboración de algunas
pruebas de tamaño no inferior a tres hiladas de dos piezas y  la correspondiente junta, a fin de obtener
la aprobación por parte de la d.f. y  de la propiedad, tanto de las piezas, como de la colocación como
de la junta. La junta final  se realizara con la siguiente dosificacion: 1 parte formada por 50%  de ce-
mento blanco y 50%  de borada + 3 partes formadas por 50%  de arena 00 y  50 %  de picadis de la
misma piedra, todo cribado.
Menaje hidrofugado por ambas caras con hidrofugante de alta calidad para fachadas tipo Imlar de la
casa Dupond o similar. La partida incluye la parte proporcional de armado horizontal para fábrica me-
diante MURFOR de 200mm de ancho tipo RND o similar de acero inox idable. Despiece y  coloca-
ción según planos correspondientes, y  parte proporciona de piezas especiales segun lo detallado,
ex igencias de la obra y  especificaciones de la d.f. Se prohíbe la utilización de cemento pórtland por
incompatibilidad química con el propio mares. La partida incluye el pulido y  raspado del marés, tanto
de la cara exterior de la fachada como de las diferentes jambas, dinteles y  alféizares, a fin de dejar
las diferentes superficies perfectamente aplomadas. Todo según planos, especificaciones de la D.F.
y  normativa v igente. La partida incluye la p.p. de todas las pruebas de control de calidad especifica-
das en el CTE, medidas de protección indiv iduales, colectivos y  medios aux iliares necesarios (an-
damios, elevadores, etc...), limpieza del puesto de trabajo, retirada de escombros, segregación a ori-
gen . y  carga a camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier dis-
tancia. La partida incluye todos los materiales y  medios necesarios para quedar total y  perfectamente
ejecutada según proyecto, normativa y  órdenes de la d.f.

1 13,74 2,50 34,35

1 19,40 2,00 38,80

73,15 52,88 3.868,17

07.13        m²  Pintura incoloca hidrófuga                                      

Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural, mediante
impregnación hidrófuga incolora, a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, permeable al
vapor de agua, repelente del agua y la suciedad, anticarbonatación, flex ible y  de gran adherencia,
aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,225 l/m²). Incluso p/p
de limpieza de la superficie soporte.

1 140,00 140,00

140,00 7,58 1.061,20

TOTAL CAPÍTULO 07 FABRICAS Y TABIQUES................................................................................................... 30.221,08
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CAPÍTULO 08 CANTERIA                                                        

08.01        m   Umbral de mares seleccionado primera espcial                    

Suministro y  colocación de umbral de piedra Mares seleccionada primera especial de sección rec-
tangular labrada,, recibida con mortero de cemento, con aditivo hidrófugo, M-10, y  cemento cola. In-
cluso nivelación y  aplomado, asiento y  rejuntado.

Huecos 4 1,80 7,20

1 2,00 2,00

9,20 68,56 630,75

TOTAL CAPÍTULO 08 CANTERIA.......................................................................................................................... 630,75
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS                                                    

09.01        m²  Aislamiento térmico de lana mineral de 12 cm de espesor fijado  

Suministro y  colocación de aislamiento térmico formado por panel rígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, 120 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado de
todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  lim-
pieza. incluye parte proporcional de lamina de vapor.

3 0,40 2,40 2,88

2,88 13,41 38,62

09.02        m²  Aislamiento térmico de lana mineral de 10 cm de espesor fijado  

Suministro y  colocación de aislamiento térmico formado por panel rígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, 120 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado de
todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  lim-
pieza. incluye parte proporcional de lamina de vapor.

2 4,45 2,00 17,80

2 1,80 2,40 8,64

26,44 12,45 329,18

09.03        m²  Aislamiento térmico de lana mineral de 6 cm de espesor fijado   

Suministro y  colocación de aislamiento térmico formado por panel rígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, 120 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado de
todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  lim-
pieza. incluye parte proporcional de lamina de vapor.

5 2,00 2,40 24,00

8 0,40 2,40 7,68

2 6,25 0,80 10,00

2 7,25 2,00 29,00

2 4,45 0,40 3,56

pav imento 1 42,00 42,00

116,24 11,97 1.391,39

09.04        m²  Aislamiento térmico de lana mineral de 2 cm de espesor fijado   

Suministro y  colocación de aislamiento térmico formado por panel rígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, 120 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,035
W/(mK), colocado a tope para ev itar puentes térmicos, fijado mecánicamente y  posterior sellado de
todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y  lim-
pieza. incluye parte proporcional de lamina de vapor.

8 0,40 2,40 7,68

2 7,25 0,80 11,60

3 7,25 0,40 8,70

27,98 11,52 322,33

TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS................................................................................................................. 2.081,52
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CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACION                                              

10.01        m²  Impermeabilización muros de contención                          

Apliación de imprimación asfáltica sobre muro de bloque o muro de hormigón y suministro y  coloca-
ción de lámina asfáltica de 4 kg/m2, incluso parte proporcional de solapes.

1 38,75 2,30 89,13

89,13 14,13 1.259,41

10.02        m²  Lámina drenante en muros de contención                          

Drenaje de muros con lámina nodular de polietileno con geotextil incorporado y doble nódulo de 12
mm. de alto y  resitencia a compresión de 90 Kn/m², con p.p. de fijación del soporte con tacos espiga
de polipropileno, sellado de solapes de ancho 10 cms con banda autoadhesiva a dos caras de cau-
cho butilo.

1 38,75 2,30 89,13

89,13 9,35 833,37

10.03        ml  perfil remate lám. drenante                                     

Colocación de perfil de coronación de lámina drenante de polietileno, incluso fijación al soporte y  p.p.
de solapes

1 38,75 38,75

1 1,00

39,75 4,87 193,58

10.04        ml  Drenaje perimetral muros de contención                          

Formación de drenaje perimetral a base de tuberias de captación de agua tipo DREN de 160 mm de
diámetro, incluyendo canal de hormigón, revocada con mortero impermeabilizante.

1 38,75 38,75

38,75 26,92 1.043,15
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10.05        m²  Impermeabilizacion EPDM                                         

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5% , compuesta de los siguientes elementos: CAPA SEPARADORA BAJO FORMACIÓN DE
PENDIENTES: lámina de polietileno de alta densidad, de 0,75 mm de espesor y  705 g/m², (Euro-
clase E de reacción al fuego); FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas,
limahoyas y  juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y  capa de 3 cm de espesor medio
a base de hormigón ligero, de resistencia a compresión 1,5 MPa y 480 kg/m³ de densidad, premez-
clado con arcilla expandida de granulometría entre 3 y  9 mm, cemento gris y  aditivos; IMPERMEA-
BILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina de caucho sintético EPDM de
alta densidad, de 1,2 mm de espesor, fijada al soporte en perímetro y  juntas y  solapes fijados con
cinta autoadhesiva, de 76 mm de anchura, prev ia aplicación de imprimación con base disolvente;
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una masa
superficial de 500 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superfi-
cie lisa y  mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >=
300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARA-
DORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agu-
jeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia a la tracción trans-
versal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500
g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de fi-
nos, extendida con un espesor medio de 10 cm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y  trazado de limatesas, li-
mahoyas y  juntas. Colocación de la capa separadora bajo formación de pendientes. Formación de
pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con maestras de ladrillo. Relleno de
juntas con poliestireno expandido. Vertido y  regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de
coronación de las maestras. Limpieza y  preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la im-
permeabilización. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aisla-
miento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con
las ex igencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y  colocación del aislamiento. Colocación de la
capa separadora bajo protección. Vertido y  extendido de la capa de protección de grava.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-
les que la limitan.

Porches 2 16,75 33,50

33,50 20,91 700,49

TOTAL CAPÍTULO 10 IMPERMEABILIZACION.................................................................................................... 4.030,00
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CAPÍTULO 11 SOLADOS                                                         

11.01        m²  Pavimento áridos tipo sauló cantera Montuiri, aglomerado cal    

Pavimento de acabado granulado, tipo sauló, ejecutado con árido cero de color rojo, cantera Montuiri
espesor 10-15 cm, aglomerado con cal, extendido y  nivelado entre pletinas de acero corten, inclu-
yendo preparación, transporte áridos, extendido y  ayudas.
NOTA: pletinas acero corten en partida a parte.
NOTA. relleno prev io con material prov iniente de la excavación en partida a parte capítulo movi-
miento tierras.

1 321,00 321,00

-1 86,41 -86,41

-1 102,00 -102,00

132,59 14,30 1.896,04

11.02        m²  Entarimado sobre rastreles + OSB+ Tricapa SEPI                  

Entarimado sobre rastreles + OSB + tricapa acabado SEPI, recibidos y  nivelados, atornillado a osb
base, acuchillado, lijado. Con cantos biselados, limpieza de obra y  totalmente terminado y  con dos
manos de aceite aplicado a rodillo.

Aula 1 42,20 42,20

42,20 71,27 3.007,59

11.03        m²  Pavimento exterior hormigon desactivado / abujardado            

Solera en recrecido para pav imento de hormigón blanco de 8cm. de espesor, elaborado con cemento
blanco y árido seleccionado de curva continua de 20mm de tamaño máximo *, acabado v isto, puli-
do, incluso armado con fibras de polipropileno y  malla electrosoldada de acero diámetro 6 cada 20
cm, incluso prev ia colocación bajo solera de geotéxtil de 300gr/m², incluso formación de  juntas de
retracción y  dilatación según planos e instrucciones DF, mediante perfiles de polipropileno de 5x45
mm de sección, colocándose banda de caucho en juntas perimetrales con encuentros verticales.

Acabado pulido y  sepues desactivado para garantizar agarre  asegurando la completa planeidad del
mismo. Incluso tratamiento de fraguado y curado del pav imento, manteniendo húmedo durante 15
dias y   sin ser pisado. Incluye limpieza del cemento sobre los perfiles de dilatación y  retracción , tra-
tamiento superficial de abrillantado, hidrofugado ecológico a base de silicato de sodio tipo Welaan eco-
hidroshell o similar y  bandas flex ibles de caucho de 5 mm de altura total de la solera en todo el peri-
metro. Incluye la realización de muestras prev ias con distintas coloraciones a base de pigmentos na-
turales.

Incluye juntas de retracción según indicaciones de la D.F.

Se incluye en ésta unidad la prev ia protección integral de zonas adyacentes (muros, tabiques, capr-
tinterías, etc) para ev itar manchas por salpicaduras, roces, gopes o cualquier deterioro durante la eje-
cución de la solera y  su acabado.

Una vez ejecutado se deberá proteger con elementos rígidos que permitan la ejecución de los traba-
jos de albañilería sobre el mismo, debiéndose incluir la parte proporcional de reparación final con resi-
nas y  pulido a máquina industrial que garantice el acabado nivelado y liso aprobado por la DF antes
de su entrega.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
indiv iduales, colectivas y  medios aux iliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del
lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y  carga a camión o contenedor, para
posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

* DOSIFICACIÓN RECOMENDADA POR m3 DE HORMIGÓN:

- 350kg cemento blanco  BL II B-LL 42.5-R (Se valorará la posibilidad de utilizar un porcentaje ce-
mento mallorquín)
- 1.100kg árido grueso (grav illa) 10-20mm
- 800kg arena 3-8mm
- 200litros agua (aprox./según humedad del árido)

Porches 2 16,75 33,50
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33,50 46,93 1.572,16

11.04        m²  Pavimento exterior de mares reutilizado incluido bases y subbses

Paviemnto exterior de mares a base de piezas reutilizadas de demolicion, sobre base de graba y
chapado de hormigon 10 armado.Completamente instalado y acabado

1 2,80 2,00 5,60

5,60 63,91 357,90

TOTAL CAPÍTULO 11 SOLADOS........................................................................................................................... 6.833,69
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIAS                                                    

12.01        m   Sellado al aire y lluvia, para revestir, por exterior, junta ent

Sellado estanco al aire y  lluv ia, apto para revestir, por el exterior, de la junta entre la carpintería exte-
rior y  el paramento de fábrica con cinta autoadhesiva, de geotextil especial reforzado con malla, con
adhesivo SOLID resistente al agua y película de separación de papel siliconado, de 8 cm de anchu-
ra, con refuerzo en las esquinas mediante solapes o formando pliegues.

8 1,82 2,40 34,94

2 2,02 2,40 9,70

4 0,62 0,42 1,04

45,68 9,89 451,78

12.02        m2  PUERTA BALC 2H: 1H OB.+ 1H PRACT. MADERA LAM. ALERCE F-J        

Suministro y  colocación de conjunto carpintería formada por premarco de madera y  ventana de dos
hojas batientes de madera con perfil inferior de estanqueidad al aire. Incluye todos los remates y  se-
llados según detalles.

Material: Madera laminada imputrescible de pino lárix  clase A o similar.

Medidas: Premarco perimetral de sección 100x30 mm. Marco de sección 68x80 mm. 2 hojas ba-
tientes de sección 68x80 mm.

Acabado: Imprimación protectora con lasur transparente mate libre de poliuretano. Incluye acabado
de testers no v isto de hoja, teñidos, sellados, siliconados y  perfilados perimetrales.

Acristalamiento: Vidrio laminar de baja emisiv idad con cámara de aire de composición 4+4 baja emi-
siv idad / 16 Argón / 4+4  Butiral acústico
        - Clasificación a impactos: 2(B)2
        - Coeficiente de transmisión térmica. U = 1.4 W/m2K
        - Factor solar = 0,6

Herrajes: 4 bisagras por hoja, pasadores, tornillos y  elementos anti-cierre de acero inox idable.

Maneta: Maneta a cara interior de acero inox idable acabado satinado del modelo IN.00.052.RC08M
de JNF o equivalente.

Sellado: Banda elástica perimetral pre-comprimida autoexpansible modelo Sellaband PU de Tecnol o
equivalente. Incluye gomas de sellado y  estanqueidad en junta perimetral marco-madera.

Ventilación: Incluye sistema de micro ventilación.

Todas las maderas utilizadas en ésta partida deben poseer el certificado de tala controlada tipo FSC,
PEFC, o similar. La D.F. podrá admitir la sustitución de la madera por otra imputrescible que cuente
con el sello FSC que acredite la tala controlada.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
indiv iduales, colectivas y  medios aux iliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del
lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y  carga a camión o contenedor, para
posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

V1 4 1,82 2,40 17,47

V2 1 2,02 2,40 4,85

V3 2 0,62 0,42 0,52

22,84 514,74 11.756,66
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12.03        m²  Mobiliario                                                      

Mobiliario interior Aula segun documentacion grafica, contruido con tablero tricapa de 18mm, comple-
tamente acabado e instaldo.
Barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos
manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y  migración de compuestos.
Manillas y  pernos de acero inox incluidos.

Mueble bajo 1 1,98 1,00 1,98

Mueble alto 1 2,02 1,00 2,02

Mueble Int 1 6,74 2,40 16,18

20,18 248,79 5.020,58

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERIAS ................................................................................................................. 17.229,02
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CAPÍTULO 13 CERRAJERIA                                                      

13.01        u   Barandilla                                                      

Suministro y  colocacion de barandilla con diseño segun Documentacion GraficaFormada por barilla
de diferentes diametros, anclada a soporte y  pintada con tratamiento anticorrsion.
Unidad de ejecucion completamente instalada y acabada.

8 8,00

8,00 178,30 1.426,40

13.02        m   Cerramiento parcela                                             

Cerramiento parcela con mismo detalle que en la escoleta ex istente, formado por un redondo liso de
diametro16 anclado a pared y  suelo cada 130 cm y barandilla formada por redondos lisos diametro
12 cada 10 cm minimo, , anclada a soporte y  pintada con tratamiento anticorrsion.
Unidad de ejecucion completamente instalada y acabada.

Parcela 1 34,00 34,00

34,00 82,67 2.810,78

TOTAL CAPÍTULO 13 CERRAJERIA..................................................................................................................... 4.237,18
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CAPÍTULO 14 SANEAMIENTO                                                     

14.01        m   Bajante PVC residuales-fecales de 110 mm                        

Suministro y  montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tu-
bo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. In-
cluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de PVC, material aux iliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.

4 4,00

4,00 16,55 66,20

14.02        m   Bajante PVC residuales-fecales de 50 mm                         

Suministro y  montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tu-
bo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y  3 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Inclu-
so líquido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de PVC, material aux iliar para montaje y  su-
jeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.

6 6,00

6,00 8,53 51,18

14.03        m   Colector PVC suspendido de 50 mm                                

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
50 mm de diámetro y  3 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del
1,00% , para la evacuación de aguas residuales (a baja y  alta temperatura) y /o pluv iales en el inte-
rior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de
PVC, material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.

15 15,00

15,00 9,14 137,10

14.04        m   Colector PVC suspendido de 110 mm                               

Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
110 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima
del 1,00% , para la evacuación de aguas residuales (a baja y  alta temperatura) y /o pluv iales en el in-
terior de la estructura de los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de
PVC, material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.

15 15,00

15,00 19,07 286,05

14.05        m   Canalón de acero galvanizado, de 330 mm de desarrollo           

Suministro y  montaje de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 330 mm, para recogida
de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes galvanizados colocados cada 50
cm, con una pendiente mínima del 0,5% . Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas
de conexión a bajantes y  piezas especiales.

8 3,20 25,60

25,60 24,34 623,10

14.06        u   Gárgola prefabricada de hormigón, de color blanco, de 150x500x70

Suministro y  colocación de gárgola prefabricada de hormigón, de color blanco, de 150x500x70 mm
y base rectangular, recibida con adhesivo cementoso flex ible y  sellado de la junta perimetral con ma-
silla de poliuretano, prev ia aplicación de la imprimación. Incluso nivelación y  remate de la impermea-
bilización en caso necesario.

8 8,00

8,00 23,67 189,36

TOTAL CAPÍTULO 14 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 1.352,99
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CAPÍTULO 15 VENTILACION                                                     

15.01        u   VENTILACIÓN MECANICA CONTROLADA DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR S&P 

Suministro e instalación completa de sistema VENTILACIÓN MECANICA CONTROLADA DO-
BLE FLUJO CON RECUPERADOR S&P

1 1,00

1,00 1.114,68 1.114,68

TOTAL CAPÍTULO 15 VENTILACION.................................................................................................................... 1.114,68
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CAPÍTULO 16 CLIMA                                                           

16.01        u   Bomba de calor aire-agua Calor 4,4 KW Frío 3,9 Kw               

Suministro e instalación de unidad exterior bomba de calor reversible, aire-agua, para gas R-32, con
alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia calorífica 4,03 kW, y  con temperatura de bulbo seco
del aire exterior 7°C y temperatura de salida del agua 45°C, potencia calorífica 4,4 kW, y  con tem-
peratura de bulbo seco del aire exterior 7°C y temperatura de salida del agua 35°C, potencia frigorífi-
ca 4,2 kW, y  con temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C y temperatura de salida del agua
7°C, potencia frigorífica 3,9 kW, y  con temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C y temperatu-
ra de salida del agua 18°C, dimensiones 735x1085x350 mm, peso 76 kg. Incluso elementos antiv i-
bratorios de suelo. Totalmente montada, conex ionada y puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 3.695,05 3.695,05

16.02        u   Fancoil vertical con envolvente                                 

Suministro e instalación de fancoil vertical con envolvente, sistema de dos tubos, potencia frigorífica
total nominal de 3,34 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 3,53 kW (temperatura de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de
0,719 m³/h, caudal de aire nominal de 460 m³/h, presión de aire nominal de 29 Pa y potencia sonora
nominal de 47 dBA, con válvula de tres v ías con bypass (4 v ías), con actuador. Totalmente monta-
do, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correc-
to funcionamiento.

2 2,00

2,00 802,15 1.604,30

16.03        u   Rejilla rectangular 430 x 160 mm color blanco o inox            

Suministro y  colocación de rejilla rectangular 430 x  160 mm color blanco o inox.

4 4,00

4,00 93,98 375,92

TOTAL CAPÍTULO 16 CLIMA................................................................................................................................. 5.675,27
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CAPÍTULO 17 FONTANERIA                                                      

17.01        Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 5 m de 

Suministro y  montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5 m de longi-
tud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la insta-
lación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no re-
gistrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev ia-
mente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de dis-
tribución que sirve de enlace entre la acometida y  la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro
con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, coloca-
da sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de acceso-
rios y  piezas especiales, demolición y  levantado del firme ex istente, posterior reposición con hormi-
gón en masa HM-20/P/20/I, y  conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y  trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pav imento con compresor. Eliminación de las tierras suel-
tas del fondo de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colo-
cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-
ría. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 423,26 423,26

17.02        Ud  Arqueta de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores

Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, de hormigón en masa "in
situ" HM-35/P/20/I+Qb, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espe-
sor, con marco y  tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamiento de la válvula;
prev ia excavación con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con material granular. Inclu-
so molde reutilizable de chapa metálica, amortizable en 20 usos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del en-
cofrado metálico. Vertido y  compactación del hormigón en formación de la arqueta prev ia humecta-
ción del encofrado. Retirada del encofrado. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la
tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 132,97 132,97
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17.03        Ud  Instalación interior de fontanería para aulas con dotación para:

Suministro y  montaje de instalación interior de fontanería para aulas con dotación para: inodoro doble,
lavabo y lavabo infantil, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los apara-
tos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llaves de paso de
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material
aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones y  p/p de
tubo corrugado color azul y  rojo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y  de la situación de las llaves. Colocación y  fijación
de tuberías y  llaves. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 382,97 382,97

17.04        Ud  Inodoro INFANTIL                                                

Suministro y  colocación de inodoro adaptado segun decreto Illes Balears.
Incluye: Taladros y  tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,00

2,00 160,76 321,52

17.05        Ud  Lavabo GRANDE ALARGADO                                          

Suministro y  colocación de inodoro adaptado segun decreto Illes Balears.

Incluye: Taladros y  tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2 2,00

2,00 147,87 295,74

17.06        u   Termo eléctrico con capacidad 50 l                              

Suministro e instalación de termo eléctrico para el serv icio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin-
dada, capacidad 50 l, potencia 2,2 kW, de 913 mm de altura y  450 mm de diámetro, formado por cu-
ba de acero v itrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Inclu-
so soporte y  anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y  latigui-
llos flex ibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

1 1,00

1,00 204,57 204,57

TOTAL CAPÍTULO 17 FONTANERIA..................................................................................................................... 1.761,03
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CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD                                                    

18.01        m   Derivación individual trifásica enterrada para CENTRO DOCENTE MU

Suministro e instalación de derivación indiv idual trifásica enterrada para CENTRO DOCENTE
MULTIFUNCIONAL, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y  me-
dida y  el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conduc-
tores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compre-
sión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactan-
do hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colo-
cación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 15,00

15,00 17,64 264,60

18.02        m   Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, 

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro no-
minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p
de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

a*b

2 6,00 12,00

12,00 9,79 117,48

18.03        Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado ali-
gerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125
kN; prev ia excavación con medios manuales y  posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de
tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y  los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 79,05 79,05

18.04        Ud  Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con pu

Suministro y  montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta ciega,
grado de protección IP 40, aislamiento clase II, para 72 módulos, en 3 filas, de 600x580x95 mm,
con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y  techo y suelo desmontables. Totalmen-
te montado.
Incluye: Colocación y  fijación del elemento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 189,03 189,03
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18.05        Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA,
curva C.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 99,76 99,76

18.06        Ud  Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 300 mA, clase AC,de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 186,90 186,90

18.07        Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal
20 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 95,57 95,57

18.08        Ud  Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 6 kA, curva C, , de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre
carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 92,13 92,13

18.09        Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 126,99 126,99

18.10        Ud  Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no

Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A,
sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante
bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 123,38 123,38
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18.11        m   Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450

Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750
V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G6 mm² de sec-
ción, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y  cubierta
de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios y  ele-
mentos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Presupuestos anteriores 50,00

50,00 6,30 315,00

18.12        UD  Interruptor sencillo unipolar empotrado                         

Suministro de interruptor unipolar, ejecución empotrad, en blanco alpino, fijado al paramento, conecta-
do y  probado para orden de serv icio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo
501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y  la parte proporcional del cable de alimentación
1,5mm2 o 2,5mm2, así como la parte proporcionan de tubo de acero o de plástico, cajas de deriva-
ción metálicas o plásticas y  accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y  planos.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 5,36 16,08

18.13        UD  Base enchufe 16A empotrada con tapa  blanco al                  

Suministro de base de enchufe con tapa, de ejecución empotrada,f+n+t, de 16A 250V, ,en blanco al-
pino,  incluso marco y  junta estanca IP44 ref 551WU. fijada al paramento, conectada, probada para
orden de serv icio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y  placas necesarias y  la parte
proporcional de cable de alimentación de 3x2,5mm2, así como la parte proporcional de tubo de acero
o de plástico flex ible, cajas de derivación metálicas o plásticas y  accesorios desde cuadro a caja.
Según memoria y  planos.

Presupuestos anteriores 8,00

8,00 9,05 72,40

18.14        Ud  Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP 55

Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP 55, mono-
bloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y  caja, de
color gris, instalado en superficie. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 10,21 10,21

18.15        Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, es-
tanco, con grado de protección IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 11,84 11,84
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18.16        u   -E 1X1500 mm. cableada sin equipo                               

Suministro e instalación de luminaria led Modelo DELTA-E 1X1500 mms. cableada sin equipo de
Airfal, incluido difusor de plancha de policarbonato de 10 mm de espesor.
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montado, conexionado y
comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y  acceso-
rios

Presupuestos anteriores 9,00

9,00 12,03 108,27

18.17        Ud  BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 22W CRI>80 4000K 80º. Blanco de T

Suministro e instalación de BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 22W CRI>80 4000K 80º. Blan-
co de
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montado, conexionado y
comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y  nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y  acceso-
rios

6 6,00

6,00 35,76 214,56

18.18        Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por 88 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pi-
lares de hormigón a conectar y  2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobre-
ado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y  2 m de longitud, enterrada a una profundidad míni-
ma de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de
los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexiona-
do de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 489,86 489,86

18.19        Ud  Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.                      

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes y  to-
dos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p
de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexiona-
do de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 34,19 34,19

18.20        u   Detector óptico de humos de ABS color blanco                    

Suministro e instalación de detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado
por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activa-
ción e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y  base universal. In-
cluso elementos de fijación, y  conexionado a centralita ex istente.

Presupuestos anteriores 1,00
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1,00 63,15 63,15

18.21        u   Pulsador de alarma de rearme manual, de ABS color rojo          

Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo,
protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y  llave de rearme. Incluso elementos de fija-
ción, y  conexionado a centralita ex istente.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 46,77 46,77

18.22        u   Sirena electrónica, de color rojo                               

Suministro e instalación en paramento interior de sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica,
alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso elementos
de fijación, y  conexionado a centralita ex istente.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 88,15 88,15

18.23        u   Luminaria de emergencia de superficie LED                       

Suministro e instalación en superficie de luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 118
lúmenes, carcasa de 154,5x154,5x44 mm, clase I, protección IP 20, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 12 h. Incluso accesorios y
elementos de fijación, y  conexionado a centralita ex istente.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 244,23 732,69

TOTAL CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 3.578,06
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CAPÍTULO 19 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO                                       

19.01        Ud  Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consi

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco me-
diante el método de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 56,06 112,12

19.02        Ud  Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada di

Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de
características mecánicas.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 39,27 78,54

19.03        Ud  Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determina

Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: carga de despegue.

Presupuestos anteriores 2,00

2,00 37,18 74,36

19.04        Ud  Realización de ensayos para antideslizamiento de pavimento obra 

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 143,07 143,07

TOTAL CAPÍTULO 19 ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.................................................................................... 408,09

Página 39



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 27 ESS                                                             

27.01            INSTALACIONES DE BIENESTAR                                      

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.091,35 1.091,35

27.02            SEÑALIZACION DE BALIZAMIENTO                                    

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 297,26 297,26

27.03            MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS                                

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.004,80 1.004,80

27.04            EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUIAL                               

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 338,59 338,59

27.05            MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 944,76 944,76

TOTAL CAPÍTULO 27 ESS..................................................................................................................................... 3.676,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 28 GESTION DE RESIDUOS                                             

28.01        m³  Transporte de tierras con camión a vertedero específico         

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima
de 20 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y  vuel-
ta. Sin incluir la carga en obra.

112,84 112,84

112,84 4,98 561,94

28.02        m³  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa
v igente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición.

Incluso p.p. de todas las pruebas de control de calidad especificadas en CTE, medidas de protección
indiv iduales, colectivas y  medios aux iliares necesarios (andamios, elevadores,....etc.); limpieza del
lugar de trabajo; retirada de escombros; segregación en origen y  carga a camión o contenedor, para
posterior transporte a vertedero autorizado a cualquier distancia.

Partida totalmente terminada según órdenes de la DF.

DEMOLICIÓN 1 15,96 15,96

Acera 1 18,00 2,00 0,20 7,20

CONSTRUCCIÓN

Edificio 1 10,00 10,00

33,16 41,65 1.381,11

TOTAL CAPÍTULO 28 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.943,05

TOTAL...................................................................................................................................................................... 164.246,70
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